МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № 0120300001213000010-0115963-02
Ремонт автомобильной дороги  по ул. Юбилейная, с. Фроловка 


с. Новицкое                       				                                       «     »              2013г.

Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Новицкого сельского поселения Зражевского Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Александра Анатольевича Гофмана, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0120300001213000010, протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0120300001213000010 – 3 от 27 мая 2013 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
0. Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка» в соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания на выполнения работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка» (Приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее по тексту - Техническое задание), а также утвержденного заказчиком локальным сметным расчетов «Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
0. Местом выполнения работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка» (далее – работ)  объекта по Контракту является место нахождения объекта: Приморский край Партизанский район с. Фроловка, ул. Юбилейная (согласно Приложения 2 и Приложению 3).	
1. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
            2.1.  Общая сумма Контракта составляет 3 844 822,66 (Три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 66 копеек, в том числе: НДС - 601 701,12 (Шестьсот одна тысяча семьсот один) рубль 12 копеек.
Финансирование осуществляется за счет средств:
1. Бюджет Приморского края – 2 375 715,73 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 73 копейки, в том числе НДС – 362 397,31 (Триста шестьдесят две тысячи триста девяноста семь) рублей 31 копейка;
1. Бюджет Партизанского муниципального района – 235 000,00 (Двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 35 847,46 (Тридцать пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек;
1. Бюджет Новицкого сельского поселения – 1 234 106,93 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи сто шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС – 188 253,60 (Сто восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 60 копеек.
   2.2. Цена муниципального контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, стоимость использования оборудования, спец. техники, средства на оплату труда, налоги, НДС, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте сборы и иные расходы и обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта в полном соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка» (Приложение №1 к муниципальному контракту) и  утвержденным Заказчиком локальным  сметным расчетом. Цена муниципального контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит.
2.3. Форма оплаты: Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансовый платеж не предусмотрен.
	2.4. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится после фактического выполнения 100% объема работ предусмотренного локальным сметным расчетом, утвержденного Заказчиком, в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании оформленных в соответствии с действующими нормативными документами, формами КС-2, КС-3, исполнительной документации (журналы производства работ, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на материалы, применяемые при производстве работ), счета, счета-фактуры, выставленных Подрядчиком, из бюджета Новицкого сельского поселения. Окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, при условии поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Партизанского муниципального района и субсидий за счет средств бюджета Приморского края на эти цели на лицевой счет Администрации Новицкого сельского поселения.
1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	3.1. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ: с момента  подписания муниципального контракта. Окончание выполнения работ: до 15 июля 2013 года. 
	3.2. Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.  
3.3. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1 Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за Работами имеет право определить представителя, уполномоченного на осуществление технического надзора за выполнением работ по настоящему муниципальному контракту (далее – Уполномоченный на осуществление технического надзора). Для проведения приемки работ Заказчик имеет право создать коллегиальный орган – приемочную комиссию. В этом случае мероприятия по приемке работ по настоящему муниципальному контракту будут осуществляться приемочной комиссией с объемом полномочий в соответствии с положением о приемочной комиссии.
4.2 Заказчик и (или) Уполномоченный на осуществление технического надзора вправе в течение всего срока действия контракта осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Заказчик и (или) Уполномоченный на осуществление технического надзора, обнаруживший отступления от условий контракта (качество, сроки), обязан: составить акт, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику способом, обеспечивающим фиксацию факта отправления такого заявления (заказное письмо) или вручить под расписку.
4.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
4.4. Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения работ в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.
4.5. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 часа до начала приемки, уведомляет Уполномоченного на осуществление технического надзора о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Уполномоченным на осуществление технического надзора, либо Уполномоченный на осуществление технического надзора не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Уполномоченного на осуществление технического надзора, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Уполномоченный на осуществление технического надзора дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Уполномоченным на осуществление технического надзора в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно техническому заданию.
4.6 Подрядчик в течение 3-х дней с момента завершения работ, направляет Заказчику уведомление о завершении работ. Вместе с уведомлением Подрядчик направляет Заказчику один экземпляр оригинала подготовленных акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, общий журнал работ  форма КС-6, журнал учета выполненных работ форма КС-6а, а также документы, подлежащие передаче Заказчику в соответствии с пунктом 5.1.8. муниципального контракта. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, в 5-дневный срок совместно с Подрядчиком приступает к приемке при условии своевременной передачи Подрядчиком Заказчику документов, подлежащих передачи в соответствии с п. 5.1.8. муниципального контракта.. Приемка результата работ оформляется подписанием уполномоченными представителями Сторон акта формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии, основанием для подписания Заказчиком акта формы КС-2 и справки о стоимости КС-3 будет являться «Акт об итогах работы комиссии по приемке выполненных работ», содержащий единогласное решение членов комиссии о приемке выполненных работ). Акт формы КС-2 и справка о стоимости формы КС-3 составляется по числу сторон настоящего договора, по одному для каждой из сторон. При отказе одной из сторон от подписания акта в акте делается об этом отметка. Сторона, отказавшаяся от подписания акта должна в 5-дневный срок предоставить другой стороне мотивированный отказ от приемки работ. Некачественные работы считаются невыполненными и не принимаются.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
     5.1. Подрядчик обязуется:  
  5.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка», в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и  другими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.          	
 5.1.2 Выполнить работы,  согласно  п. 1.1. настоящего Контракта,  своими силами, средствами, из своих материалов,  надлежащего качества  в сроки, предусмотренные п. 3.1. настоящего муниципального Контракта.
             5.1.3.  Отвечать за качество и безопасное ведение работ.
             5.1.4. Возмещать ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.
              5.1.5. В случае обнаружения недостатков результата работ в течение гарантийного срока, установленного п. 6.1. настоящего Контракта, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ по устранению недостатков.
               5.1.6. Во время выполнения работ обеспечить на объекте осуществление необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической и пожарной безопасности, а также соблюдение действующих норм и правил, применяемых в строительстве.
               5.1.7. Обеспечить в процессе проведения работ в счет контрактной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом и утилизацией на специализированных полигонах.         
	5.1.8. По окончанию работ предоставить исполнительную производственно-техническую документацию:             
                -  сертификаты на материалы;
                -  акты на скрытые работы;
                -   протоколы испытания проб асфальтобетонных смесей, органических вяжущих и образцов вырубок на соответствие требованиям ГОСТ.
             5.1.9. Подтверждать качества материалов в лабораториях, имеющих свидетельства о сертификации.
	  5.1.10. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту без привлечения субподрядных организаций.
	  5.1.11. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику.
	   5.1.12.Беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
	   5.1.13. При выполнении работ обеспечить охрану Объекта до передачи результатов работ Заказчику.
              5.2. Заказчик обязуется:
              5.2.1. Обеспечить доступ Подрядчику к объекту указанному в п.1.1. настоящего Контракта.
              5.2.2.  Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
	5.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом
	5.2.4. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.2.5. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.6. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.
5.2.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Самостоятельно  выбирать способы выполнения работ по настоящему муниципальному Контракту.
5.3.2. Выполнить работы и сдать результат работ Заказчику  досрочно.
5.4. Заказчик вправе:
В  любое время осуществлять надзор за  ходом и качеством выполняемых по настоящему муниципальному Контракту работ, а также за качеством применяемого Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
                6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка», с гарантируемым соответствием результата работ требованиям по качеству, предусмотренными муниципальным контрактом, строительными нормами и правилами, в течение 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполнения работ. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту, а так же используемые материалы. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с муниципальным контрактом работе, обнаруженные в течение установленного гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
	7.2. Подрядчик несет ответственность: за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ; за нарушение сроков выполнения работ; за допущенные отступления от требований строительных норм и правил; за причиненный ущерб Заказчику, а так же третьим лицам при выполнении работ; за несоблюдение норм и правил по охране труда, окружающей среды и безопасности ведения строительных работ на объекте; за некачественно выполненные работы в течение гарантийного срока и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет; за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных Заказчиком; за нарушение сроков передачи исполнительной и рабочей документации по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная с. Фроловка; за несвоевременный вывоз строительного мусора и грунта, а также нарушение сроков  освобождения от  строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества и за иные обязательства принятые  в соответствии с условиями настоящего Контракта.  
 7.3. Подрядчик уплачивает Заказчику за нарушение следующих обязательств по Контракту:
 7.3.1. за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. муниципального контракта – неустойку в размере 1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ и с нарушением технологии производства работ - неустойку в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3.3.  за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных Заказчиком - неустойку в размере 10 процентов от стоимости работ, выполненных с недостатками за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка  Российской Федерации.
7.3.4. за нарушение сроков передачи исполнительной и рабочей документации по Контракту - неустойку в размере 1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3.5.  за несвоевременный вывоз строительного мусора и грунта, а также нарушение сроков  освобождения от  строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества - штраф в размере 0,1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
  7.3.6.  отказ  от выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации – неустойку в размере 10 процентов от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
		7.4. В случае некачественного исполнения Подрядчиком работ, а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приемке работ, время, предоставленное Подрядчику для устранения недостатков, считается нарушением срока окончания работ и влечет ответственность, предусмотренную пунктом 7.3.1.раздела 7 настоящего Контракта.
	   7.5.  Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.
	7.6.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему  Контракту,  несет  ответственность,  если  не докажет,  что  надлежащее  исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
	7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты   пени   ставки   рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по Контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.
	7.9. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.
	7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. Оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. Приложением к акту сдачи-приемки выполненных работ - основания применения и порядок расчета неустойки.
	7.11. Пункты настоящего раздела Контракта, предусматривающие уплату сторонами штрафных санкций вступают в силу при наличии письменной претензии одной из Сторон.
	7.13.	Споры, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Приморского края. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 30 дней со дня её получения.
	7.14. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
8.ФОРС-МАЖОР
             8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.); забастовки; диверсии; запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
            8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга немедленно с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке арбитражного судопроизводства.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
 9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.
              9.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по решению суда в случаях:
  9.3.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
  9.3.2. несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ;
 9.3.3. представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
              10.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством.
              10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  действительны только при условии совершения их в письменной форме и подписании уполномоченными представителями сторон.
              10.3. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
              10.4. При изменении реквизитов сторон, стороны извещают друг друга официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью.
              10.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения работ, а в части финансовых взаиморасчетов - до полного их завершения.
Контракт подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый экземпляр на _____ листах. Настоящий Контракт заключаются в форме электронного документа и подписывается Сторонами Контракта электронной цифровой подписью.
            10.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью 	
Приложение 1: Техническое задание на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка».
	Приложение 2: Схема – «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка»
	Приложение 3: Схема – «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Фроловка. Конструкция дорожной одежды».

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

		ЗАКАЗЧИК:
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 
Приморского края
692976,Приморский край Партизанский район с. Новицкое, ул.Лазо 17а
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)
ИНН 2524113005
КПП 252401001
ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю г. Владивостока
р/ч 40204810200000000114
БИК 040507001 
Глава Новицкого СП




______________________А.В. Зражевский
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Открытое акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» 
690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12
ИНН 2538099431
КПП 254250001
р/сч. 40702810200030921103 в ОАО АКБ «Приморье», г. Владивосток
кор/сч. 30101810800000000795
БИК 040507795
р/с 40702810011100026178 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москвы
кор/сч. 30101810000000000201
БИК 044525201 


Генеральный директор

__________________________ А.А. Гофман
М.П.
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Приложение 1
к муниципальному контракту
от ________________ № 10     

Техническое задание на  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная с. Фроловка

1. Ведомость дефектов и намечаемых работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная с. Фроловка
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__________________









1. Ведомость объемов работ по ремонту автомобильной дороги по 
ул. Юбилейная с. Фроловка
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_________________________ 

1. Перечень технических и функциональных характеристик товара используемого
 при выполнении работ по «Ремонту автомобильной дороги по
 ул. Юбилейная с. Фроловка 

	Наименование товара
	Значения показателей, которые не могут изменятся

	Щебень
	Дробимость >=800;
Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы <=35;
Морозостойкость. Выдержал циклов замораживания и оттаивания >=F50;
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк\кг <=370Бк\кг

	Асфальтобетонная смесь
	Водонасыщение 1,5 - 4;
Сдвигоустойчивость >=0,81
по коэффициенту внутреннего трения >=0,35
Трещиностойкость 3,0-6,5
Предел прочности при сжатии, МПа:
- при 20 град.С - 2,2
- при 50 град.С - 1
- при 0 град.С - <=12,0
- коэффициент водостойкости Кв >=0,85
- коэффициент водостойкости  при длительном водонасыщении >=0,75
Пористость минерального состава, % по объему 14-19
Остаточная пористость, % по объему 2,5 - 5,0

	Битум
	Глубина проникновения иглы, 0,1 мм
при 25 град. С - 91-130
при 0 град. С не менее - 28
Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 град. С
Растяжимость, см,
при 25 град. С не менее 65
при 0 град. С не менее 4,0
Изменение температуры размягчения после подогрева не более 5,0 град.С
Индекс пенетрации от – 1,0 до +1,0
Температура хрупкости не выше -17 град.С
Температура вспышки не ниже 230 град.С


_____________

1. Требования к качеству выполняемых работ

1) Выполненные работы по «Ремонту автомобильной дороги по ул. Юбилейная                             с. Фроловка» должны производиться в соответствии с требованиями по качеству, установленными для работ по ремонту дорог и элементов благоустройства законодательством Российской Федерации. 
Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению сторонами при выполнении работ: 
	1
	СНиП 3.06.03-85   Автомобильные дороги.

	2
	СНиП 2.05.02-85   Автомобильные дороги.

	3
	СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектом. Основные положения.

	4
	СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

	5
	СНиП 12-01-2004 Организация строительства

	6
	СНиП 12-03-99 ГОСТ Р 12.3.048 -2002 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	7
	СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

	8
	ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	9
	ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95).

	10
	ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	11
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС).

	12
	ГОСТ Р 50597-93   «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

	13
	ГОСТ 8735-88  (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.200-)   Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	14
	ГОСТ 8736-93   (№1, 2 от 4.12.2000)  Песок для строительных работ. Технические условия.

	15
	ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 4.12.2000; №2 от 11.06.2002)   Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	16
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие

	17
	ГОСТ 12801-98   Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	18
	ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

	19
	ГОСТ 6665-91  Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	20
	ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

	21
	ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия

	22
	ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	23
	ГОСТ 30412-96   Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий.

	24
	ГОСТ 15467-79   Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	25
	ГОСТ 16504-81   Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	26
	ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний

	27
	ГОСТ 8267-93 (Изм. №1 от 10.12.97; №2 от 4.12.2000; №3 от 3.06.2002) Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия

	28
	ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

	29
	ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний

	30
	СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

	31
	ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик


2) Качество всех материалов и изделий, используемых при производстве работ должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами на бетонные изделия, рецептами на приготовление а/бетонных смесей, карточками и журналами лабораторных испытаний щебня, битума, а/бетонных смесей, контрольных образцов а/бетона (кернов) и др., удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ.
           3) Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ. 
           4) Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.           
           5) Устройство а/бетонного покрытия производить только после проведения  и приемки Заказчиком подготовительных работ, монтажа ж/б труб и выполненного щебеночного основания. 
6) Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов устраивать в сухую погоду по сухим и чистым нижележащим слоям.
7) Перед укладкой а/бетонной смеси произвести обработку поверхности основания битумом равномерным слоем не менее, чем за 1-6 часов до укладки смеси. При разливе битума не допускать его концентрации в пониженных местах. 
       8) Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию, устранить дефекты старого покрытия (выбоины, колейность, трещины, просадки) 
9) Сопряжения полос должны быть ровными и плотными. Поперечные сопряжения полос должны быть перпендикулярны оси дороги. Продольные сопряжения полос должны быть параллельны оси дороги. На сопряжении начального и конечного участках свежеуложенное покрытие должно быть в одном уровне со старым покрытием.
10) Поверхность свежеуложенного покрытия должна быть однородной, без раковин и трещин. 
11) Поперечный профиль проезжей части дороги должен быть выполнен с уклоном к бортовым камням, лоткам, ливнестокам, приямкам, обочинам водоотводным канавам. Застой воды на покрытиях не допускается.
12) Поверхность покрытия должна быть ровной, просвет под трехметровой рейкой должен быть не более 5мм. Застой воды на покрытиях не допускается.
	13) По окончании работ подтвердить качество а/бетонного покрытия в лаборатории, имеющей свидетельства о сертификации, предоставив журнал лабораторного испытания вырубок, из расчета 3 вырубки на 7000 м2, отобранных в местах указанных представителем Заказчика. 
14)  Коэффициент уплотнения  плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б должен быть не менее-0,99 и пористого асфальтобетона должен быть не менее - 0,98.
15) Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика все скрытые работ до начала последующих работ, оформив соответствующим актом освидетельствования. 
1. Результат работ:
Выполнение всех видов ремонта дорожного полотна, дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, со всеми подготовительными и сопутствующими работам в соответствии с техническим заданием.



________________________
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Описание дефектов Намечаемые работы по устранению дефектов Ед.изм. Объем работ

1 2 3 4

1

Рыхление грунтов , глубина рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка до 100 м

1000 м3 

грунта

0,594

2

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 

кВт (180 л.с.)

1000 м2 

спланированн

ой 

поверхности 

за 1 проход 

бульдозера

2,97

3

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на 5 проходов по одному 

следу при толщине слоя: 25 см

1000 м3 

уплотненного 

грунта

0,594

4

Проезжая часть дороги находится ниже 

уровня придорожной полосы отвода 

справа и слева. Ширина земляного 

полотна заужена на отдельных участках 

до 4 м , что меньше проектных 

параметров . Уклоны земполотна  не 

соответствуют нормативным 

параметрам, в связи с чем наблюдается 

застой воды на проезжей части. 

Исправление профиля оснований гравийных : с 

добавлением нового материала 

1000 м2 

площади 

основания

4,66275

5

Потеря несущей способности основания.  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70  при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 

кгс/см2): однослойных

1000 м2 

основания

4,56805

6

Розлив вяжущих материалов 1 т 2,094625

7

Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрытия

4,18925

8

Обочины отсутствуют

Укрепление обочин 20% грунтощебеночной смесью 

толщиной 5 см

1000 м2 

покрытия 

полосы и 

обочин

0,947

Подготовительные работы

Существующее покрытие - 

асфальтобетонное, частично гравийное в 

неудовлетворительном состоянии. 

Ширина покрытия от 4 до 6 м.  

Асфальтобетонное покрытие разрушено 

на 100% , на проезжей части участки 

деформированного асфальта. 

Дорожная одежда

Состояние существующего покрытия - 

неудовлетворительное.
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№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Рыхление грунтов , глубина рыхления до 0,35 м, 

длина разрыхляемого участка до 100 м

1000 м3 

грунта

0.594

2 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)

1000 м2 

спланирован

ной 

поверхности 

за 1 проход 

бульдозера

2.97

3 Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 25 см

1000 м3 

уплотненног

о грунта

0,594

4 Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на 4 последующих 

прохода по одному следу добавлять: к норме 01-

02-001-01

1000 м3 

уплотненног

о грунта

2.376

5 Исправление профиля оснований гравийных: без 

добавления нового материала

1000 м2 

площади 

основания

4.66275

6 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 

основания

4.56805

7 Розлив вяжущих материалов 1 т 2.094625

8 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрытия

4.18925

9 На 1 см изменения толщины покрытия добавлять : 

к норме 27-06-020-01

1000 м2 

покрытия

8.3785

10 Укрепление обочин 20% грунтощебеночной 

смесью толщиной 5 см

1000 м2 

покрытия 

полосы и 

обочин

0.947

                           Раздел 1. 
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