	                                                                                                                                                        
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № 07
На выполнение работ по монтажу уличного освещения 
в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры

 Новицкое                				  		      «     »              2013 г.

Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Новицкого сельского поселения Зражевского Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергострой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шаповалова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0120300001213000007, протокол (подведения итогов открытого аукциона в электронной форме) №  0120300001213000007-3  от 02.04.2013 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
0.  Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры,  в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры (Приложение 1 к муниципальному контракту), а также утвержденного Заказчиком локального сметного расчета на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.2 Местом выполнения работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры (далее – работ)  является место нахождение объекта: Приморский край Партизанский район с. Фроловка.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма Контракта составляет 317 359, 37 (Триста семнадцать тысяч триста пятьдесят девять) рублей 37 копеек (с учетом НДС). 
  2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, охрану материалов на объекте, НДС, налоги и сборы, другие обязательные платежи и прочие расходы. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, изменению и пересмотру не подлежит.
2.3. Форма оплаты: Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансовый платеж не предусмотрен.
Сроки и порядок оплаты: Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, в течение 10-ти рабочих дней после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в соответствии с действующими нормативными документами, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются в  сроки: начало выполнения работ: с момента  подписания муниципального контракта. Окончание выполнения работ:  31 мая 2013 года. 
Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.  
Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.2. Приемка выполненных работ производится Заказчиком от Подрядчика  по акту приемки выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3, счета и/или счета-фактуры, подписанных уполномоченными представителями сторон. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
          4.1.  Подрядчик обязуется:  
          4.1.1. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные в Контракте и сдать работы Заказчику.
          4.1.2. Производить работы в полном соответствии с настоящим Контрактом и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом.          
          4.1.3.  Осуществлять охрану объекта.
          4.1.4. Обеспечить качество выполнения работ, указанных в п.1.1. Представить Заказчику копии сертификатов соответствия всех применяемых материалов, оборудования, удостоверяющие их  качество.
          4.1.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в 10-ти дневный срок.
          4.1.6. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ), Подрядчик осуществляет их устранение  за свой счет.
          4.1.7.  Обеспечить в ходе выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.
4.1.8. Обеспечить уборку строительного мусора на территории объекта, указанного в п.1.1. настоящего контракта.
           4.1.9. Отвечать за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ.
           4.2. Заказчик обязуется:
           4.2.1.  Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
           4.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Контрактом.
           4.2. Подрядчик вправе:
            4.2.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ по настоящему Контракту.
            4.2.2. Выполнить работы и сдать результат работ Заказчику  досрочно.
            4.3. Заказчик вправе:
В  любое время осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ по настоящему Контракту, а также за качеством применяемого Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.4. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Контракта, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 2 (двух) дней с момента их назначения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Контракта. 
5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения работ в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.
5.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в разделе 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
5.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от локального сметного расчета, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Сторонами.
5.7. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.
            5.8. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту считаются исполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры. 
6.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
            6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, с гарантируемым соответствием результата работ требованиям по качеству, предусмотренными настоящим Контрактом, строительными нормами и правилами, в течение 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполнения работ. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком по настоящему Контракту. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с настоящим Контрактом работе, обнаруженные в течение установленного гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
           7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
	7.2. Подрядчик несет ответственность: за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ; за нарушение сроков выполнения работ; за допущенные отступления от требований строительных норм и правил; за причиненный ущерб Заказчику, а так же третьим лицам при выполнении работ; за несоблюдение норм и правил по охране труда, окружающей среды и безопасности ведения работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры; за некачественно выполненные работы в течение гарантийного срока и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет; за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных Заказчиком; за нарушение сроков передачи исполнительной и рабочей документации по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры; за несвоевременный вывоз строительного мусора и грунта, а также нарушение сроков  освобождения от строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества и за иные обязательства принятые  в соответствии с условиями настоящего Контракта.  
7.3. Подрядчик уплачивает Заказчику за нарушение следующих обязательств по Контракту:
7.3.1. за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. Контракта – неустойку в размере 1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ и с нарушением технологии производства работ - неустойку в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3.3.  за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, установленных Заказчиком - неустойку в размере 10 процентов от стоимости работ, выполненных с недостатками за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка  Российской Федерации.
7.3.4. за нарушение сроков передачи исполнительной и рабочей документации по Контракту - неустойку в размере 1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3.5.  за несвоевременный вывоз строительного мусора и грунта, а также нарушение сроков  освобождения от  строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов и другого имущества - штраф в размере 0,1 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
  7.3.6.  отказ  от выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации – неустойку в размере 10 процентов от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.4. В случае некачественного исполнения Подрядчиком работ, а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приемке работ, время, предоставленное Подрядчику для устранения недостатков, считается нарушением срока окончания работ и влечет ответственность, предусмотренную пунктом 7.3.1.раздела 7 настоящего Контракта.
7.5.  При порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;
7.6.	Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.
7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему  Контракту,  несет  ответственность,  если  не докажет,  что  надлежащее  исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
	7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты   пени   ставки   рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
7.9. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по Контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.
7.10. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.
7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. Оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. Приложением к акту сдачи-приемки выполненных работ - основания применения и порядок расчета неустойки. 
7.12.	Пункты настоящего раздела Контракта, предусматривающие уплату сторонами штрафных санкций вступают в силу при наличии письменной претензии одной из Сторон.
7.13. Споры, возникающие между Подрядчиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта, а также возмещении понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Приморского края. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии – 30 дней со дня её получения.
7.14. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
  8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.); забастовки; диверсии; запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
 8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга немедленно с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке арбитражного судопроизводства.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
  9.1. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
  9.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.
          9.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по решению суда в случаях:
          9.3.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
          9.3.2. несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ;
          9.3.3. представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
           10.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством. 
           10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  действительны только при условии совершения их в письменной форме и подписании уполномоченными представителями сторон.
             10.3. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
             10.4. При изменении реквизитов сторон, стороны извещают друг друга официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью.
             10.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует   до полного исполнения работ, а в части финансовых взаиморасчетов - до полного их завершения.
Контракт подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый экземпляр на 10 листах. Настоящий Контракт заключаются в форме электронного документа и подписывается Сторонами Контракта электронной цифровой подписью.
            10.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение 1: Техническое задание на выполнение работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории прилегающей к Дому культуры. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		ЗАКАЗЧИК:
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 
Приморского края
692976,Приморский край Партизанский район с.Новицкое, ул.Лазо 17а
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)
ИНН 2524113005
КПП 252401001
ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю г.Владивостока
р/ч 40204810200000000114
БИК 040507001 
Глава Новицкого СП
_______________________ А.В. Зражевский
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Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергострой»
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Банк Филиал Находка КБ «Приско Капитал Банк» г. Находка, БИК 040510859
ИНН 2508071647
КПП 250801001
ОГРН 1052501715661
ОКПО 79612812
Р/сч 40702810105000000154
Кор/сч 30101810500000000859

Дирнктор
________________________ С.В. Шаповалов
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к муниципальному контракту

Техническое задание на  выполнение работ по монтажу наружного уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо с освещением пешеходного перехода, освещение территории 
прилегающей к Дому культуры

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ по монтажу уличного освещения в с. Фроловка ул. Юбилейная с выходом на трассу Находка-Лазо 
с освещением пешеходного перехода, освещение территории 
прилегающей к Дому культуры

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Освещение по ул. Юбилейная

	1
	Демонтаж деревянных опор
	1 опора
	2
	 

	2
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	0,03
	 

	3
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,06
	 

	4
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
	1 м3 фундаментов
	0,36
	 

	5
	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3
	1 м3 опор
	1,11
	 

	6
	Изготовление держаков для светильников
	1 т конструкций
	0,16
	 

	7
	Держаки  специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	1 шт.
	16
	 

	8
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	11
	 

	9
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2
	1000 м
	1,1
	 

	10
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	1 шт.
	16
	 

	11
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-001
	шт.
	16
	 

	12
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4
	10 шт.
	1,6
	 

	13
	Анкерный зажим РА 25х100
	шт
	16
	 

	14
	Ответвительный зажим
	шт
	32
	 

	15
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	1
	 

	16
	Щит осветитьльный
	шт
	1
	 

	17
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1 шт.
	1
	 

	18
	Электросчетчик ЦЭ6803В
	шт
	1
	 

	19
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2
	 

	20
	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-50А
	шт.
	2
	 

	21
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	3
	 

	                           Раздел 2. Дом Культуры с. Фроловка

	22
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	1 шт.
	3
	 

	23
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-001
	шт.
	3
	 

	24
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4
	10 шт.
	0,3
	 

	25
	Кронштейн  на: стене
	1 шт.
	3
	 

	26
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,8
	 

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,8
	 

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	м
	80
	 

	29
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1
	 

	30
	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-25А
	шт.
	1
	 

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы

	31
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	19
	 

	32
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,19
	 

	33
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	2
	 



_________________

          Условия выполнения работ:
	Место выполнение работ: Приморский край Партизанский район с. Фроловка.
	Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ 31 мая 2013 года. Возможно досрочное окончание выполнения работ.
	Требования к качеству работ: 
	Участник размещения заказа в случае победы в аукционе должен собственными силами или с привлечение при необходимости иных организаций по договорам возмездного оказания услуг выполнить все виды работ, являющиеся предметом аукциона, собственной или привлеченной для этих целей техникой и оборудованием.
	Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.
	Все материалы и комплектующие, используемые при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и иметь исправное техническое состояние.
	Работа  должна  быть  выполнена в соответствии со  СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
	Требования к безопасности работ: работы производить в соответствии со СНиП III-4-80* - «Техника безопасности в строительстве»; СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».
	Результаты работ: выполнение всех видов работ, являющихся предметом аукциона, подписание сторонами итогового акта выполненных работ, сдача объекта в эксплуатацию.

______________________

