ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №
Выполнение работ по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое
(Протокол №       от «      »                       2014 г.)

с. Новицкое             						                  «      »                     2014г.

Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы Новицкого сельского поселения Бабича Виталия Владимировича, действующего на основании Устава  Новицкого сельского поселения, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующего на основании ________________с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны» на основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 20____г. № ________) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА.

         1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

          2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами ________________    и составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей ___________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (__________  рублей ___ копеек) (если Подрядчик является плательщик НДС).
          2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
         2.3. Цена работ включает в себя  все затраты, расходы на материалы, перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.  
         2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненную работу осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Новицкого сельского поселения.
         2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом  Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
           2.6. Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 31.12.2014г.
         2.7.  Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5%  от 293 567,48 рублей - начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 5% - 14 678,37 рублей (Четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 37 копеек). 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
         2.7.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения Контракта.
         Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Получатель: 
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края
ИНН 2524113005 / КПП 252401001
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого СП Партизанского  МР ПК л/сч 05203012000) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток
БИК 040507001
р/с 40302810405073000136
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое»
 (извещение 0000000000000000000 от 00.00.2014). Без НДС.» 
         2.7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
          2.7.3. Обеспечение исполнения Контракта возвращается (прекращается) Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней  после полного завершения действия Контракта в части расчетов.  

3. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

         3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими, действующими на территории Российской федерации,  нормативными документами и законодательными актами (ГОСТ, ТУ, СанПин и т.п.) и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  объекта.
Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны подтверждаться сертификатами и техническими паспортами  на русском языке.
         3.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:
         3.2.1. Подрядчик гарантирует, что:
         3.2.1.1. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении).
         3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. 
           3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
          3.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (2 года с момента подписания акта приёмки работ уполномоченными представителями обеих Сторон), Подрядчик осуществляет их устранение  за свой счет.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ.

           4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 14 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта по акту приемки  выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон.
          4.2. По окончанию работ Подрядчик предоставляет исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ.
          4.3. До начала приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза выполненных работ.
          4.4. Окончательная сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом, который подписывается обеими сторонами. При выявлении недостатков при приемке работ Подрядчик и Заказчик составляют перечень недостатков, которые Подрядчик должен устранить в согласованные сроки. В случае невыполнения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик имеет право, письменно уведомив об этом Подрядчика, поручить устранение недостатков третьему лицу или устранить их непосредственно с отнесением затрат за счет Подрядчика.
4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.

5.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:
5.2.1. Осуществить выполнение работ в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктами  4.1. , 4.2.раздела 4 настоящего Контракта.
5.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, выполненных работ.
5.3. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме работ.
5.3.4. Контролировать ход  и соблюдение срока  выполнения работ, проверять их соответствие условиям настоящего Контракта.
5.3.5. При обнаружении недостатков, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком. 
5.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ.
           5.3.7. Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с действующим  законодательством, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
5.4. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
5.4.1. При надлежащем извещении Подрядчиком о факте выполненных работ организовать и произвести их прием.
5.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. и 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены контракта и составляет ____________________________________________ рублей.
  6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1063, но не менее чем  одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 10 % цены контракта и составляет _____________________________ рублей.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.


7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
            9.2. Претензия   в   письменной   форме   направляется   Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии    указываются    допущенные   нарушения   со   ссылкой   на соответствующие положения Контракта   или его приложений,  стоимостная  оценка  ответственности (неустойки),  а также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для   устранения нарушений.
            9.3. Срок рассмотрения писем,  уведомлений или претензий не может превышать  10 (десять) календарных  дней со дня их получения.  
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.

10. ДЕЙСТВИЕ  КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части выполнения работ:
Начало выполнения работ - с  момента заключения муниципального контракта.
Окончание выполнения работ – до 28 августа 2014 года, включительно.
Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

       11.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в  случаях, предусмотренных статьёй 95 Федерального закона.
       11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
       11.3. Предложение о расторжении Контракта рассматривается стороной в течение 7 дней, с момента получения такого предложения.	
            11.4.	Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
                               13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		ЗАКАЗЧИК:
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 
Приморского края
692976, Приморский край Партизанский район с.Новицкое, ул.Лазо 17а
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)
ИНН 2524113005
КПП 252401001
ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю г.Владивостока
р/ч 40204810200000000114
БИК 040507001 
И.о. главы Новицкого 
сельского поселения
_____________ В.В. Бабич
	



	


  Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта

Техническое задание на  выполнение работ по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое

Наименование, характеристики и объём выполняемых  
работ по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.069
69/1000
	ГЭСН01-01-014-06
	

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	124.2
69*1,8
	П 03-21-01-001 (Сб.Смета в.40)

	3
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 спланированной площади
	0.275
275/1000
	ГЭСН01-02-027-03
	

	4
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.069
69/1000
	ГЭСН01-02-001-01
	

	5
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.276
69/1000*4
	ГЭСН01-02-001-07
	

	6
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0.36
36/100
	ГЭСН27-03-010-01
	

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	5.4144
12*0,188*2,4
	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.40)

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.00099
11*0,45*0,2/1000
	ГЭСН01-01-014-06
	

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	7,1964
	П 03-21-01-001 (Сб.Смета в.40)

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.00352
11*0,32*0,10/100
	ГЭСН27-04-001-04
	

	11
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.11
11/100
	ГЭСН27-02-010-02
	

	12
	Камни железобетонные бортовые: БУ 100.30.32
	шт.
	2
	XXX-1142
	

	13
	Камни железобетонные бортовые: БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	3
	403-8132
	

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,005
	ГЭСН01-02-061-03
	

	16
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0.275
275/1000
	ГЭСН27-04-005-01
	

	17
	На 5 см изменения толщины слоя добавлять  к нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	1000 м2 основания
	1.375
0,275*5
	ГЭСН27-04-005-04
	

	18
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.2136
267/1000*0,8
	ГЭСН27-06-026-01
	

	19
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.267
267/1000
	ГЭСН27-06-020-01
	

	20
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0.015
1,5/100
	ГЭСН27-03-004-01
	



ТРЕБОВАНИЯ
к качеству, техническим, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам), безопасности  и иные показатели, связанные 
с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ 
по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», в с. Новицкое

	Наименование товара
	Значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	Щебень
	физико-механические свойства щебня в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8267-93, 8269.0-97: 
фракция 40-70, Дробимость >=800;
Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы <=35;
Морозостойкость. Выдержал циклов замораживания и оттаивания >=F50;
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк\кг <=370Бк\кг
	физико-механические свойства щебня в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8267-93, 8269.0-97: 
фракция 40-70, Дробимость >=800;
Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы <=35;
Морозостойкость. Выдержал циклов замораживания и оттаивания >=F50;
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк\кг <=370Бк\кг

	Асфальтобетонная смесь
	физико-механические свойства щебня в соответствии с требованиями  ГОСТ 9128-97:
Тип Б, марка 2 Водонасыщение 1,5 - 4;
Сдвигоустойчивость >=0,81
по коэффициенту внутреннего трения >=0,35
Трещиностойкость 3,0-6,5
Предел прочности при сжатии, МПа:
- при 20 град.С - 2,2
- при 50 град.С – 1
- при 0 град.С - <=12,0
- коэффициент водостойкости Кв >=0,85
- коэффициент водостойкости  при длительном водонасыщении >=0,75
Пористость минерального состава, % по объему 14-19
Остаточная пористость, % по объему 2,5 - 5,0
	физико-механические свойства щебня в соответствии с требованиями  ГОСТ 9128-97:
Тип Б, марка 2 Водонасыщение 1,5 - 4;
Сдвигоустойчивость >=0,81
по коэффициенту внутреннего трения >=0,35
Трещиностойкость 3,0-6,5
Предел прочности при сжатии, МПа:
- при 20 град.С - 2,2
- при 50 град.С – 1
- при 0 град.С - <=12,0
- коэффициент водостойкости Кв >=0,85
- коэффициент водостойкости  при длительном водонасыщении >=0,75
Пористость минерального состава, % по объему 14-19
Остаточная пористость, % по объему 2,5 - 5,0

	Камень бортовой
	марка БУ300.30.32 и БУ100.30.32;
марка бетона по прочности В-30;
Отпускная прочность бетона 38,4 кг/см2;
Марка бетона по морозостойкости F300;
Марка бетона по водонепроницаемости W6;
Средняя плотность бетона ср 2409 кг/м3;
Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры Ст3Сп;
Марка стали арматурного каркаса 25Г2С;
	марка БУ300.30.32 и БУ100.30.32;
марка бетона по прочности В-30;
Отпускная прочность бетона 38,4 кг/см2;
Марка бетона по морозостойкости F300;
Марка бетона по водонепроницаемости W6;
Средняя плотность бетона ср 2409 кг/м3;
Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры Ст3Сп;
Марка стали арматурного каркаса 25Г2С;

	Битум
	Глубина проникновения иглы, 0,1 мм
при 25 град.С - 91-130
при 0 град.С не менее -  28
Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 град.С
Растяжимость, см,
при 25 град.С не менее 65
при 0 град.С не менее 4,0
Изменение температуры размягчения после подогрева не более 5,0 град.С
Индекс пенетрации от – 1,0 до +1,0
Температура хрупкости не выше -17 град.С
Температура вспышки не ниже 230 град.С
	Глубина проникновения иглы, 0,1 мм
при 25 град.С - 91-130
при 0 град.С не менее -  28
Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 град.С
Растяжимость, см,
при 25 град.С не менее 65
при 0 град.С не менее 4,0
Изменение температуры размягчения после подогрева не более 5,0 град.С
Индекс пенетрации от – 1,0 до +1,0
Температура хрупкости не выше -17 град.С
Температура вспышки не ниже 230 град.С



3. ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, используемых при выполнении работ 
по благоустройству территории, перед детским садом «Росинка», 
в с. Новицкое
	№
п/п
	Наименование товара
	Значение показателя
	Предложение поставщика

	
	
	
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	2
	3
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


_______________
Все работы выполняются из материалов Подрядчика и включены в стоимость начальной цены контракта.

Примечание: 

В графе « Предложения поставщика» участником закупки указываются:

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.

Требования к качеству работ:
1) Выполненные работы должны производиться в соответствии с требованиями по качеству, установленными для работ по ремонту дорог и элементов благоустройства законодательством Российской Федерации. 
Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению сторонами при выполнении работ: 
	1
	СНиП 3.06.03-85   Автомобильные дороги.

	2
	СНиП 2.05.02-85   Автомобильные дороги.

	3
	СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектом. Основные положения.

	4
	СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

	5
	СНиП 12-01-2004 Организация строительства

	6
	СНиП 12-03-99 ГОСТ Р 12.3.048 -2002 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	7
	СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

	8
	ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	9
	ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95).

	10
	ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	11
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС).

	12
	ГОСТ Р 50597-93   «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

	13
	ГОСТ 8735-88  (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.200-)   Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	14
	ГОСТ 8736-93   (№1, 2 от 4.12.2000)  Песок для строительных работ. Технические условия.

	15
	ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 4.12.2000; №2 от 11.06.2002)   Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	16
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие

	17
	ГОСТ 12801-98   Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	18
	ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

	19
	ГОСТ 6665-91  Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	20
	ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

	21
	ГОСТ 30412-96   Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий.

	22
	ГОСТ 15467-79   Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	23
	ГОСТ 16504-81   Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	24
	ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний

	25
	ГОСТ 8267-93 (Изм. №1 от 10.12.97; №2 от 4.12.2000; №3 от 3.06.2002) Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия

	26
	ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

	27
	ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний

	28
	СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных

	29
	ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик


2) Качество всех материалов и изделий, используемых при производстве работ должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами на бетонные изделия, рецептами на приготовление а/бетонных смесей, карточками и журналами лабораторных испытаний щебня, битума, а/бетонных смесей, контрольных образцов а/бетона (кернов) и др., удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ.
3) Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ. 
4) Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.
5) Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов устраивать в сухую погоду по сухим и чистым нижележащим слоям.
6) Перед укладкой а/бетонной смеси произвести обработку поверхности основания битумом равномерным слоем не менее, чем за 1-6 часов до укладки смеси. При разливе битума не допускать его концентрации в пониженных местах. 
7) Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию, устранить дефекты старого покрытия (выбоины, колейность, трещины, просадки) 
[bookmark: i7404428]8) Сопряжения полос должны быть ровными и плотными. Поперечные сопряжения полос должны быть перпендикулярны оси дороги. Продольные сопряжения полос должны быть параллельны оси дороги. На сопряжении начального и конечного участках свежеуложенное покрытие должно быть в одном уровне со старым покрытием.
9) Поверхность свежеуложенного покрытия должна быть однородной, без раковин и трещин. 
10) Поперечный профиль проезжей части дороги должен быть выполнен с уклоном к бортовым камням, лоткам, ливнестокам, приямкам, обочинам водоотводным канавам. Застой воды на покрытиях не допускается.
11) Поверхность покрытия должна быть ровной, просвет под трехметровой рейкой должен быть не более 5мм. Застой воды на покрытиях не допускается.
12) Коэффициент уплотнения плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б должен быть не менее-0,99 и пористого асфальтобетона должен быть не менее - 0,98.
13) Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика все скрытые работ до начала последующих работ, оформив соответствующим актом освидетельствования.




УТВЕРЖДАЮ:   

И.о. главы Новицкого сельского поселения 
___________________В.В. Бабич
____ _____________2014

с. Новицкое
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальный сметный расчет)

На выполнение работ по благоустройству территории, перед детским садом, в с. Новицкое
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
                                         Основание:
                                         Сметная стоимость строительных работ _____________ 293, 568 тыс. руб.
                                         Средства на оплату труда __________________________17,698 тыс. руб.
                                         Сметная трудоемкость_____________________________67,3 чел.час.
                                         Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.
 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Т/з осн. раб.
	Т/з мех.

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	общая
	В том числе
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	Мат
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                                       Раздел 1. 

	1
	ГЭСН01-01-014-06
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	 
	0.069
69/1000
	78077,84
	5387
	393
	4994
	1688
	 
	3,01
	8,66

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
	чел.час
	43,62
	3,01
	130,64
	393,23
	393,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 060337
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	101,72
	7,02
	562,05
	3945,59
	 
	3945,59
	1368,9
	 
	 
	 

	 
	2. 070148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.)
	маш.-ч
	23,76
	1,64
	640,05
	1049,68
	 
	1049,68
	319,8
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,85
50%*(0,8*0,85)
	 
	1680
708
7775
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	П 03-21-01-001 (Сб.Смета в.40)
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	 
	124.2
69*1,8
	22,12
	2747
	 
	2747
	 
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР 95%*0,85 от ФОТ
СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,85
50%*(0,8*0,85)
	 
	

2747
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСН01-02-027-03
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 спланированной площади
	 
	0.275
275/1000
	1490,95
	410
	 
	410
	93
	 
	 
	0,41

	 
	1. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,98
	0,27
	785,96
	212,21
	 
	212,21
	61,34
	 
	 
	 

	 
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,51
	0,14
	1413,15
	197,84
	 
	197,84
	31,8
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%*0,85
45%*(0,8*0,85)
	 
	63
28
501
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСН01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0.069
69/1000
	13428,72
	927
	 
	927
	267
	 
	 
	1,19

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,1
	603,4
	60,34
	 
	60,34
	19,5
	 
	 
	 

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	15,73
	1,09
	785,96
	856,7
	 
	856,7
	247,62
	 
	 
	 

	 
	3. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,1
	102,28
	10,23
	 
	10,23
	 
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,85
50%*(0,8*0,85)
	 
	216
91
1234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГЭСН01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0.276
69/1000*4
	1065,57
	294
	 
	294
	81
	 
	 
	0,42

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,42
	603,4
	253,43
	 
	253,43
	81,9
	 
	 
	 

	 
	2. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,42
	102,28
	42,96
	 
	42,96
	 
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,85
50%*(0,8*0,85)
	 
	65
28
387
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	0.36
36/100
	10295,44
	3706
	3706
	 
	 
	 
	27,61
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.3)
	чел.час
	76,7
	27,61
	134,23
	3706,09
	3706,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	4473
2394
10573
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.40)
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	5.4144
12*0,188*2,4
	113,35
	614
	 
	614
	 
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
НР 142%*0,85 от ФОТ
СП 95%*(0,8*0,85) от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	

614
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСН01-01-014-06
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	 
	0.00099
11*0,45*0,2/1000
	78077,84
	77
	6
	71
	24
	 
	0,04
	0,12

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)
	чел.час
	43,62
	0,04
	130,64
	5,23
	5,23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 060337
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	101,72
	0,1
	562,05
	56,21
	 
	56,21
	19,5
	 
	 
	 

	 
	2. 070148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.)
	маш.-ч
	23,76
	0,02
	640,05
	12,8
	 
	12,8
	3,9
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,85
50%*(0,8*0,85)
	 
	24
10
111
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	П 03-21-01-001 (Сб.Смета в.40)
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	 
	7,1964
	22,12
	159
	 
	159
	 
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР 95%*0,85 от ФОТ
СП 50%*(0,8*0,85) от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,85
50%*(0,8*0,85)
	 
	

159
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	 
	0.00352
11*0,32*0,10/100
	145163,6
	511
	14
	81
	19
	416
	0,1
	0,09

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.4)
	чел.час
	29,028
	0,1
	135,48
	13,55
	13,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	2,952
	0,01
	471,45
	4,71
	 
	4,71
	1,69
	 
	 
	 

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3,108
	0,01
	785,96
	7,86
	 
	7,86
	2,27
	 
	 
	 

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,76
	0,01
	1413,15
	14,13
	 
	14,13
	2,27
	 
	 
	 

	 
	4. 120911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	14,652
	0,05
	978,17
	48,91
	 
	48,91
	11,36
	 
	 
	 

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1,248
	 
	679,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	З
	6. 408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	126
	0,4435
	938
	416
	 
	 
	 
	416
	 
	 

	Уд
	7. 408-9080
	Щебень
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. 411-0001
	Вода
	м3
	7
	0,02464
	18,3
	0,45
	 
	 
	 
	0,45
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	40
21
572
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
	100 м бортового камня
	 
	0.11
11/100
	37624,51
	4139
	1422
	68
	18
	2649
	10,04
	0,09

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.9)
	чел.час
	91,296
	10,04
	141,55
	1421,16
	1421,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,816
	0,09
	753,6
	67,82
	 
	67,82
	17,55
	 
	 
	 

	 
	2. 101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	0,00011
	39001
	4,29
	 
	 
	 
	4,29
	 
	 

	 
	3. 102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0,17
	0,0187
	2277
	42,58
	 
	 
	 
	42,58
	 
	 

	 
	4. 401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	0,649
	3973
	2578,48
	 
	 
	 
	2578,48
	 
	 

	 
	5. 402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,06
	0,0066
	3664
	24,18
	 
	 
	 
	24,18
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	1738
930
6807
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	XXX-1142
	Камни железобетонные бортовые: БУ 100.30.32
Автомобильные дороги
	шт.
	 
	2
	794
	1588
	 
	 
	 
	1588
	 
	 

	13
	403-8132
	Камни железобетонные бортовые: БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)
Автомобильные дороги
	шт.
	 
	3
	2407
	7221
	 
	 
	 
	7221
	 
	 

	14
	ГЭСН01-02-061-03
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	 
	0,005
	122037,1
	610
	76
	 
	 
	534
	0,61
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 1.5)
	чел.час
	121
	0,61
	125,53
	76,57
	76,57
	 
	 
	 
	 
	 

	Д
	1. 408-0005
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	126
	0,63
	848
	534,24
	 
	 
	 
	534,24
	 
	 

	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%*0,85
45%*(0,8*0,85)
	 
	52
23
685
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ГЭСН27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
	1000 м2 основания
	 
	0.275
275/1000
	246928,9
	67905
	1684
	11421
	3482
	54800
	12,31
	16,47

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.5)
	чел.час
	44,748
	12,31
	136,86
	1684,75
	1684,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4,776
	1,31
	471,45
	617,6
	 
	617,6
	221,8
	 
	 
	 

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3,108
	0,85
	785,96
	668,07
	 
	668,07
	193,09
	 
	 
	 

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,492
	0,14
	1413,15
	197,84
	 
	197,84
	31,8
	 
	 
	 

	 
	4. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	14,496
	3,99
	503,3
	2008,17
	 
	2008,17
	778,05
	 
	 
	 

	 
	5. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	32,7
	8,99
	795,28
	7149,57
	 
	7149,57
	2042,26
	 
	 
	 

	 
	6. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	3,552
	0,98
	679,34
	665,75
	 
	665,75
	165,92
	 
	 
	 

	 
	7. 121803
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	0,78
	0,21
	549,36
	115,37
	 
	115,37
	47,71
	 
	 
	 

	 
	8. 408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	4,125
	938
	3869,25
	 
	 
	 
	3869,25
	 
	 

	 
	9. 408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	51,98
	977
	50784,46
	 
	 
	 
	50784,46
	 
	 

	 
	10. 411-0001
	Вода
	м3
	30
	8,25
	18,3
	150,98
	 
	 
	 
	150,98
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	6235
3337
77477
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГЭСН27-04-005-04
	На 5 см изменения толщины слоя добавлять  к нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
	1000 м2 основания
	 
	1.375
0,275*5
	14081,72
	19362
	 
	2436
	816
	16926
	 
	4,14

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,996
	1,37
	471,45
	645,89
	 
	645,89
	231,95
	 
	 
	 

	 
	2. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	1,032
	1,42
	503,3
	714,69
	 
	714,69
	276,9
	 
	 
	 

	 
	3. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	0,984
	1,35
	795,28
	1073,63
	 
	1073,63
	306,68
	 
	 
	 

	 
	4. 408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	12,6
	17,33
	977
	16931,41
	 
	 
	 
	16931,41
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	985
527
20874
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
	1 т
	 
	0.2136
267/1000*0,8
	21237,83
	4536
	 
	78
	33
	4458
	 
	0,17

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0,396
	0,08
	926,61
	74,13
	 
	74,13
	31,2
	 
	 
	 

	З
	2. 101-1556
	Битум
	т
	1,03
	0,22
	20263
	4457,86
	 
	 
	 
	4457,86
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	40
21
4597
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ГЭСН27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2
	1000 м2 покрытия
	 
	0.267
267/1000
	343035
	91590
	1978
	5044
	1397
	84568
	12,27
	6,11

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)
	чел.час
	45,96
	12,27
	161,16
	1977,43
	1977,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,036
	0,01
	753,6
	7,54
	 
	7,54
	1,95
	 
	 
	 

	З
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	18,564
	4,96
	795,28
	3944,59
	 
	3944,59
	1126,76
	 
	 
	 

	 
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0,468
	0,12
	679,34
	81,52
	 
	81,52
	20,32
	 
	 
	 

	 
	5. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3,828
	1,02
	988,36
	1008,13
	 
	1008,13
	247,64
	 
	 
	 

	 
	6. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,0062
	0,001655
	38808
	64,23
	 
	 
	 
	64,23
	 
	 

	З
	7. 101-1556
	Битум
	т
	0,0108
	0,002884
	20263
	58,44
	 
	 
	 
	58,44
	 
	 

	 
	9. 102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	0,04005
	3918
	156,92
	 
	 
	 
	156,92
	 
	 

	З
	10. 410-1018
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	96,6
	25,79
	3268
	84281,72
	 
	 
	 
	84281,72
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	4074
2180
97844
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
	100 т смеси
	 
	0.015
1,5/100
	80868,44
	1213
	214
	989
	287
	10
	1,31
	1,29

	 
	 
	Затраты труда рабочих-строителей (ср 4.1)
	чел.час
	87,08
	1,31
	163,51
	214,2
	214,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	16,72
	0,25
	503,3
	125,83
	 
	125,83
	48,75
	 
	 
	 

	 
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	54,28
	0,81
	795,28
	644,18
	 
	644,18
	184,01
	 
	 
	 

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1,44
	0,02
	679,34
	13,59
	 
	13,59
	3,39
	 
	 
	 

	 
	4. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	13,56
	0,2
	988,36
	197,67
	 
	197,67
	48,56
	 
	 
	 

	 
	5. 101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,02
	0,0003
	33332
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,85
95%*(0,8*0,85)
	 
	605
324
2142
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                                       Замена грунтов на скальный

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	212996
	9493
	30333
	8205
	173170
	67,3
	39,16

	Накладные расходы
	20290
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	10622
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	12413
	 
	 
	 
	 
	3,05
	10,39

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	501
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41

	  Автомобильные дороги
	230309
	 
	 
	 
	 
	63,64
	28,36

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	685
	 
	 
	 
	 
	0,61
	 

	  Итого
	243908
	 
	 
	 
	 
	67,3
	39,16

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	173170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	30333
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	17698
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	20290
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	10622
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	4878
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	248786
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	44781,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	293567,48
	 
	 
	 
	 
	67,3
	39,16
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