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                                                                                                                                                проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № _________

на выполнение работ по разработке генерального плана 

Новицкого сельского  поселения Партизанского муниципального района 

Приморского края
с. Новицкое





                         «___» ____________   2012 г.

Администрация Новицкого сельского  поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Новицкого сельского поселения Зражевского Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ в лице ______________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ» и другими законодательными и нормативными актами, в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок № ______ от ____________ 20___ года, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта 

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы (далее - работы) по «Подготовке генерального плана Новицкого сельского  поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить работу Подрядчика по настоящему контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, и заданием на подготовку проекта генерального плана (Приложение № 1 к настоящему контракту)  определяющее объем и содержание работ.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения по «Подготовке генерального плана Новицкого сельского  поселения Партизанского муниципального района Приморского края», составляет 430 дней с даты заключения настоящего контракта. Начала работ с даты заключения настоящего контракта. Окончание работ до 1 июня 2013 года.
3. Цена контракта и порядок расчетов 

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ составляет ____________________________ рублей (включая НДС).

Источник финансирования – местный бюджет.

3.2. Установленная настоящим контрактом стоимость проектно-изыскательских работ является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных  Федеральным законом № 94-ФЗ. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за счет средств местного бюджета в соответствии с "Календарным планом выполнения работ» (Приложение № 2).

3.4. Стоимость выполнения работ по муниципальному контракту выплачивается частями после подписания акта приема-передачи разделов выполненной работы. До конца 2012г. будет оплачено не более 500 000, 00 рублей. Полный расчет производится после получения всех согласований в течение 15 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ согласно счета, счета-фактуры.
3.5. Авансовый платёж не предусмотрен.

3.6. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему контракту субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.


   4. Права и обязанности сторон 

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Возмещать Подрядчику в пределах контрактной цены затраты, связанные с выполнением Подрядчиком п. 4.2.2 и 4.2.4 настоящего контракта на основании представленных Заказчику счетов, других финансовых документов и обоснований фактических затрат.

4.1.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, заданием на проектирование и иными исходными данными.

4.2.2. Обеспечить сопровождение документации в государственной экспертизе для получения положительного заключения государственной экспертизы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

4.2.3. Приступить к исполнению контакта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом в соответствии с «Календарным планом выполнения работ» (Приложение № 2), но не более 430 дней.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.7. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.

4.2.8. Передать Заказчику по акту приемки – передачи работ готовую техническую документацию и/или результаты иных работ, выполненных по настоящему контракту, в порядке, предусмотренном ст. 5 настоящего контракта.

4.2.9. Гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению проектно-изыскательских работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

4.2.10. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.11. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании: ___________________________________________________________________ (Допуск СРО).

В случае отзыва или прекращения свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, подготовки проектной документации, геодезических работ, если иное не предусмотрено действующим законодательством, стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки, что влечет за собой обязанность сторон подписать соглашение о расторжении государственного контракта.

4.2.12. Информировать Заказчика запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта.

4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Порядок сдачи и приемки работ 

5.1. По завершении в установленные сроки работ по настоящему контракту Подрядчик передает по акту приемки–передачи Заказчику полный комплект технической документации в оригинале, один экземпляр в электронной форме. 

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения технической документации проверяет комплектность этой документации и ее соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта приемки-передачи работ обратно Подрядчику.

В случае выявления некомплектности документации, несоответствия ее заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков Заказчик вправе при подписании акта сдачи-приемки работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания акта сдачи-приемки до момента их устранения.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.4. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении Заказчиком недостатков в технической документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы и/или переделать техническую документацию с повторным согласованием их результатов в органах государственной экспертизы в установленном порядке, а также возместить заказчику причиненные убытки.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств 

6.1. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению контракта в установленные сроки либо выполняет работу с существенным нарушением промежуточных сроков более чем на 30 дней, установленных "Календарным планом выполнения работ" (Приложение № 2), равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков, а также уплаты заказчику неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены контракта, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и не более 10% от цены контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

6.2. В случае ненадлежащего составления технической документации, включая недостатки, обнаруженные при приемке либо при последующем использовании технической документации Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в кратчайшие сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе в одностороннем порядке в суде расторгнуть настоящий контракт и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств.

7. Срок действия контракта и его прекращение 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме и завершения взаиморасчетов по настоящему Контракту. Срок предоставления гарантии качества работ  - 12 месяцев с момента прохождения государственной экспертизы.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Контракт может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренных действующим законодательством, а также в случаях нарушения обязанностей, предусмотренных подпунктами п.4.2 настоящего контракта. 
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов,  препятствующие исполнению обязательств по контракту.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

9. Прочие условия 

9.1. Права на техническую (проектно-сметную) документацию, созданную по настоящему контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих работ. Заказчик осуществляет использование проектно-сметной документации в любой форме и любым не противоречащим закону способом по своему усмотрению.

9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

9.3. В случае возникновении необходимости в дополнительных работах, в изменении стоимости работ, а также в иных случаях стороны контракта заключают соответствующие дополнительные соглашения. Инициатор заключения дополнительного соглашения обязан обосновать необходимость внесения изменений либо дополнений в контракт.

Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

9.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (Приложение № 1).

2. Календарный план выполнения работ (Приложение № 2).

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 

Приморского края

692976,Приморский край Партизанский район с.Новицкое, ул.Лазо 17а

УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)

ИНН 2524113005

КПП 252401001

ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю г.Владивостока

р/ч 40204810200000000114

БИК 040507001 
______________________А.В. Зражевский

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

Наименование организации
ИНН
                                                                                         

КПП
                 Директор НФ ООО СМО                                                                            

БИК
                  «Восточный - страховой альянс»                                                                

Р./С
                   ________________Т.Л.Е

к/с 

________________________ Ф.И.О.

М.П.


 Приложение №1

к муниципальному контракту

                                                                                                         от __________2012 г. № ___


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке 

 генерального плана Новицкого  сельского поселения 
 Партизанского муниципального района  Приморского края

	1. Вид документа территориального планирования
	Выполнение работа (далее – Работа) по разработке генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края 

	2. Заказчик
	Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края (далее- администрации)

Адрес местонахождения: 692976 с. Новицкое, ул. Лазо 17-а, Приморский край Партизанский район

Тел.: 42365 25-1-19, факс: 42365 25-1-69.

E-mail: adm_noviz @mail.ru

	3. Разработчик проекта 
	Определяется по итогам открытого конкурса

	4. Основание для подготовки 

Работы 
	      Градостроительный кодекс Российской Федерации,

Постановление администрации от 20.07.2011 г. № 67 «О разработке генерального плана Новицкого сельского поселения»

	5. Объект территориального планирования и основные  его характеристики
	Новицкое сельское поселение (далее - сельское поселения

Площадь территории  6885 га

Население – 3209 тыс. чел.

В состав Новицкого сельского поселения 

входит 5 населенных пунктов: с. Новицкое, пос. Николаевка,  с. Фроловка. жд-рзд. Водопадный, х. Орел 

	6. Этапы и сроки разработки проекта
	      1 этап –  сбор, изучение и обработка исходных данных (материалов) и составление  планово-опорных картографических материалов, анализ реализации предыдущей схемы районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, расположенных на территории сельского  поселения, анализ и оценка современного использования территории. 

      2 этап – обоснование вариантов решения задач территориального планирования, подготовка предложений по территориальному планированию, 

подготовка положений о территориальном планировании, схем и обосновывающих материалов к проекту. 

      3 этап – согласование проекта.



	7. Перечень исходных данных для подготовки Работы
	      В состав исходной информации для подготовки документов территориального планирования входят:

- картографические материалы сельского поселения;

- данные по современному использованию территории, в том числе по размещению объектов капитального строительства;

- данные по существующей структуре землепользования, распределения земель по формам собственности и землепользователям;

- данные о санитарно-гигиеническом состоянии территории, о памятниках природы, истории и культуры, месторождениях полезных ископаемых, инженерно-геологических условиях, биологических и водных ресурсах;

- статистические материалы о современном социально-экономическом положении сельского поселения, демографических ресурсах, об инженерно-транспортной  инфраструктуре, промышленности, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, охране окружающей среды;

- сведения о законодательно-правовой базе (местные нормативно-правовые акты в области градостроительства и природопользования);

- программы социально-экономического развития сельского поселения, в том числе – целевые программы;

- иные данные, необходимые для Работы.

	8. Порядок предоставления исходных данных
	       Заказчик Работы оказывает содействие в сборе Исполнителем необходимых исходных данных. Обеспечивает согласование и утверждение Работы в установленном порядке.

	9. Требования к составу проекта генерального плана сельского 

поселения
	       Состав проекта должен соответствовать требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ), Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов  поселений и городских округов (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 492), действующего законодательства РФ и настоящего Технического задания.

      В состав генерального плана  сельского поселения  должны входить следующие материалы:

1. положение о территориальном планировании;

2. карты:

      1) карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения;

      2) карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

      3) карта функциональных зон сельского  поселения;

3. материалы по обоснованию генерального плана (в  текстовой форме);

4. материалы по обоснованию генерального плана (в виде карт);
5. научные исследования в области пространственной организации территории поселения.
      1. «Положение о территориальном планировании» включает:

      1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

      2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

      2. Карты (масштаб карт уточняется заказчиком с учетом конкретной ситуации):
      1) «Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения»  - выполняется в М 1:2000, в границах населенного пункта, являющегося центром поселения, в М 1: 10000 в границах сельского поселения и включает планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения, М 1:5000  в границах населенных пунктов, относящиеся к следующим областям:
      а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

      б) автомобильные дороги местного значения;

      в) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения;

      г) границы населенных пунктов  входящих в состав сельского поселения;

      д) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

      2). «Карта границ населенных пунктов» - выполняется в М 1:2 000, в границах населенного пункта, являющегося центром сельского поселения, в 

М 1: 10 000 в границах  сельского поселения  и включает границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения, в М 1:5000 в границах населенных пунктов сельского поселения;
      3). «Карта функциональных зон» выполняется в         М 1:2 000, в границах населенного пункта, являющегося центром сельского поселения,  в М 1: 10 000 в границах сельского поселения и включает границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, в М 1:500 в границах населенных пунктов сельского поселения.

     3. «Материалы по обоснованию генерального плана» в текстовой форме должны содержать:

      1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения сельского поселения;

      2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

      3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие этих территорий;

      4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, Схемой территориального планирования Приморского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

      5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

      6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

      7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

      4. «Материалы по обоснованию генерального плана»  в виде карт должны отображать:

      1) границы сельского поселения;

      2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

      3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения;

      4) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

      5) территории объектов культурного наследия;

      6) зоны с особыми условиями использования территорий;

      7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

      8) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения сельского поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

      5. В работе предусмотреть проведение научных исследований в области пространственной организации территории поселения с учетом социально-экономических, социологических, историко-культурных и других предпосылок развития сельского поселения. 

	10. Технические требования к выпускаемым материалам проекта генерального плана сельского  поселения


	      Презентационные материалы проекта генерального плана сельского поселения изготавливаются на планшетах и CD-дисках в программе MS Power Point.

      Генеральный план  сельского поселения выполнить в качестве геоинформационной системы (ГИС), формат данных который совместим с программным обеспечением ArcGIS, Mapinfo.

       Генеральный план сельского поселения разработать на основе современных ГИС-технологий с использованием программных пакетов Mapinfo, ArcGIS и предоставить Заказчику на бумажном и электронном (на CD -дисках) носителях, вместе с лицензионным программным обеспечением.

      Точность картографических цифровых материалов должна соответствовать точности графических материалов, предоставляемых в бумажном виде;

Графические материалы в бумажном виде выполнить в М 1:2000 (для генерального плана Новицкого сельского поселения: с. Новицкое, пос. Николаевка,  с. Фроловка. жд-рзд. Водопадный, х. Орел), в М 1: 10000 (для территории поселения), в М 1:5000 в границах населенных пунктов сельского поселения;
        Текстовые материалы генерального плана поселения  предоставляется в бумажном и электронном виде в формате DOC и PDF.

	11.  Порядок согласования и утверждения  генерального плана сельского поселения
	        Согласование и утверждение проекта генерального плана поселения осуществляется в соответствии со статьями 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской  Федерации.

Проект генерального плана сельского поселения утверждается представительным органом местного самоуправления сельского поселения после проведения процедуры согласования с органами местного самоуправления, Администрацией муниципального района, Администрацией Приморского края, уполномоченным Правительством РФ Федеральным органом исполнительной власти и с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением.

      Согласование проекта генерального плана сельского поселения  проводится в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Приморского края от 26.09.2008 № 238-па "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования, подлежащих согласованию Администрацией Приморского края, и подготовки по ним заключений". 

       На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап (раздел), выполненный в соответствии с Календарным планом работ, Исполнитель, на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа (раздела) проекта. 

       Для рассмотрения проекта (или этапа проекта) в администрации сельского поселения, Администрации муниципального района, Администрации Приморского края, Исполнитель подготавливает презентацию с кратким содержанием проекта (этапа).

	12. Особые условия
	      Исполнитель обязуется (при необходимости) сопровождать проект генерального плана сельского поселения во время его согласования в региональных и федеральных органах власти, а также его утверждения в представительном органе местного самоуправления (в случае необходимости).

       Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений согласно ст. 28  Градостроительного кодекса Российской Федерации.
       Требования к материалам, имеющие гриф ограниченного пользования определяются на основании соответствующих инструкций.


____________
  Приложение №2

к муниципальному контракту

                                             от __________2012 г. № ___


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

	№ этапа
	Подробное содержание работ
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания работ
	Расчет

	1 этап-2 этап
	Выполнение работ по разработке

генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края
	С момента заключения муниципального контракта
	25 декабря 

2012 года
	500 000 (Пятьсот тысяч)

рублей 

00 копеек 

	2 этап – 3 этап
	Выполнение работ по разработке

генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края
	26 декабря

2012 года 
	1 июня 

2013 года
	900 000 (Девятьсот тысяч)

рублей 

00 копеек


Глава Новицкого
сельского поселения                                                                                          А.В. Зражевский
