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[bookmark: _GoBack]Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы Новицкого сельского поселения Бабича Виталия Владимировича, действующего на основании Устава  Новицкого сельского поселения, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующего на основании ________________с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны» на основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 20____г. № ________) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт)о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА.
         1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Новицкого сельского поселения, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА  КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
          2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами ________________    и составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей ___________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (__________  рублей ___ копеек) (если Подрядчик является плательщик НДС).
          2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
         2.3. Цена работ включает в себя  все затраты, расходы на материалы, перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.  
         2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненную работу осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Новицкого сельского поселения.
         2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом  Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
           2.6. Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по благоустройству территории Новицкого сельского поселения, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 31.12.2014г.
         2.7.  Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5%  от 363 677,98 рублей - начальной (максимальной) цены Контракта в сумме 5% - 18 183,90 рублей (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят три рубля 90 копеек). 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
         2.7.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения Контракта.
         Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Получатель: 
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края
ИНН 2524113005 / КПП 252401001
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого СП Партизанского  МР ПК л/сч 05203012000) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001
р/с 40302810405073000136
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории Новицкого сельского поселения»
 (извещение 0000000000000000000 от 00.00.2014). Без НДС.» 
         2.7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
          2.7.3. Обеспечение исполнения Контракта возвращается (прекращается) Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней  после полного завершения действия Контракта в части расчетов.  
3. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
         3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими, действующими на территории Российской федерации,  нормативными документами и законодательными актами (ГОСТ, ТУ, СанПин и т.п.) и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  объекта.
Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны подтверждаться сертификатами и техническими паспортами  на русском языке.
         3.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:
         3.2.1. Подрядчик гарантирует, что:
         3.2.1.1. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении).
         3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. 
           3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
          3.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (2 года с момента подписания акта приёмки работ уполномоченными представителями обеих Сторон), Подрядчик осуществляет их устранение  за свой счет.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ.
           4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 14 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта по акту приемки  выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон.
          4.2. По окончанию работ Подрядчик предоставляет исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ.
          4.3. До начала приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза выполненных работ.
          4.4. Окончательная сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом, который подписывается обеими сторонами. При выявлении недостатков при приемке работ Подрядчик и Заказчик составляют перечень недостатков, которые Подрядчик должен устранить в согласованные сроки. В случае невыполнения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик имеет право, письменно уведомив об этом Подрядчика, поручить устранение недостатков третьему лицу или устранить их непосредственно с отнесением затрат за счет Подрядчика.
4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.
5.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:
5.2.1. Осуществить выполнение работ в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктами  4.1. , 4.2.раздела 4 настоящего Контракта.
5.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, выполненных работ.
5.3. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме работ.
5.3.4. Контролировать ход  и соблюдение срока  выполнения работ, проверять их соответствие условиям настоящего Контракта.
5.3.5. При обнаружении недостатков, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком. 
5.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ.
           5.3.7. Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с действующим  законодательством, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
5.4. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
5.4.1. При надлежащем извещении Подрядчиком о факте выполненных работ организовать и произвести их прием.
5.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. и 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены контракта и составляет ____________________________________________ рублей.
  6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1063, но не менее чем  одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 10 % цены контракта и составляет _____________________________ рублей.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
            9.2. Претензия   в   письменной   форме   направляется   Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии    указываются    допущенные   нарушения   со   ссылкой   на соответствующие положения Контракта   или его приложений,  стоимостная  оценка  ответственности (неустойки),  а также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для   устранения нарушений.
            9.3. Срок рассмотрения писем,  уведомлений или претензий не может превышать  10 (десять) календарных  дней со дня их получения..  
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.

10. ДЕЙСТВИЕ  КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части выполнения работ:
Начало выполнения работ - с  момента заключения муниципального контракта.
Окончание выполнения работ – по 06 августа 2014 года, включительно.
Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
       11.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в  случаях, предусмотренных статьёй 95 Федерального закона.
       11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
       11.3. Предложение о расторжении Контракта рассматривается стороной в течение 7 дней, с момента получения такого предложения.	
            11.4.	Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
                               13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		ЗАКАЗЧИК:
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 
Приморского края
692976, Приморский край Партизанский район с.Новицкое, ул.Лазо 17а
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)
ИНН 2524113005
КПП 252401001
ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю г.Владивостока
р/ч 40204810200000000114
БИК 040507001 
И.о. главы Новицкого 
сельского поселения
_____________ В.В. Бабич
	



	


  




Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта

Техническое задание на  выполнение работ по благоустройству территории Новицкого сельского поселения

Благоустройство территории Новицкого сельского поселения произвести от мемориала, посвященного воинам-односельчанам, павшим в годы ВОВ до пешеходного перехода ул. Муравьева, протяженностью 114 метров. 

1. Наименование, характеристики и объём выполняемых  работ 
по благоустройству территории Новицкого сельского поселения

Ведомость объемов работ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,07752

	ТЕР01-01-014-12
	

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1938

	ТЕР27-04-001-04
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,19385

	ТЕР27-04-001-01
	

	6
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	100 м2 покрытия
	2,1

	ТЕР11-01-025-01
	




2. ТРЕБОВАНИЯ
к качеству, техническим, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам), безопасности  и иные показатели, связанные 
с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ 
по благоустройству территории Новицкого сельского поселения

	№
п/п
	Наименование товара
	Максимальные или минимальные
значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ марка 450-600 кг/см2 фракция 20-40
	Марка 450-600 кг/см2 
фракция 20-40

	2
	Песок
	Песок. Сыпучий материал, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений
	

	3
	Брусчатка
	Брусчатка. Тротуарная брусчатая плитка толщиной не менее 45мм, красного цвета 50% и серого цвета 50%. Брусчатка должна иметь  прочность при сжатии не менее В30,0 (М400). Морозостойкость  не менее  F200. Водопоглощение не более 5%  
Истираемость не более 0,7 г/см2
	Брусчатка должна иметь  прочность при сжатии не менее В30,0 (М400). Морозостойкость  не менее  F200. Водопоглощение не более 5%  
Истираемость не более 0,7 г/см2




3. ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, используемых при выполнении работ 
по благоустройству территории Новицкого сельского поселения
	№
п/п
	Наименование товара
	Значение показателя
	Предложение поставщика

	
	
	
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	2
	3
	2
	3


	1
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ марка 450-600 кг/см2 фракция 20-40
	
	

	2
	Песок
	Песок. Сыпучий материал, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений
	
	

	9
	Брусчатка
	Брусчатка. Тротуарная брусчатая плитка толщиной не менее 45мм, красного цвета 50% и серого цвета 50%. Брусчатка должна иметь  прочность при сжатии не менее В30,0 (М400). Морозостойкость  не менее  F200. Водопоглощение не более 5%  
Истираемость не более 0,7 г/см2
	
	






УТВЕРЖДАЮ:   
И.о. главы Новицкого сельского поселения 
___________________В.В. Бабич
____ _____________2014

Благоустройство территории Новицкого сельского поселения 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальный сметный расчет)

На выполнение работ по благоустройству территории Новицкого сельского поселения
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
                                         Основание:
                                         Сметная стоимость строительных работ _____________ 363 677,98 руб.
                                         Средства на оплату труда __________________________35 260,24 руб.
                                         Сметная трудоемкость_____________________________209,58 чел.час.
                                         Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.
 
	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснова-ние, индекс
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР01-01-014-12
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,07752
77,52/1000
	10903,35
	10566,48
	 
	ТЕР01-01-014-12 ТЕР01-01-014-12 ОЗП=13,81; ЭМ=5,43; ЗПМ=13,81
	845,23
	26,11
	819,12
	 
	35,61
	2,76

	
	
	
	
	
	336,87
	1439,98
	
	
	
	
	111,63
	
	98,9
	7,67

	2
	ТЕР27-04-001-04
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,1938
19,38/100
	3740,62
	3485,47
	17,85
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 ОЗП=13,81; ЭМ=5,48; ЗПМ=13,81; МАТ=7,19
	724,93
	45,99
	675,48
	3,46
	24,19
	4,69

	
	
	
	
	
	237,3
	324,24
	
	
	
	
	62,84
	
	20,6
	3,99

	3
	ТСЦ-408-0043
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	21,318
19,38*1,1
	180
	 
	180
	ТСЦ-408-0043 Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 20-40 мм МАТ=5,38
	3837,24
	 
	 
	3837,24
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	4
	ТЕР27-04-001-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,19385
19,385/100
	2398,38
	2232,83
	12,75
	ТЕР27-04-001-01 ТЕР27-04-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,35; ЗПМ=13,81; МАТ=7,19
	464,93
	29,62
	432,83
	2,48
	15,72
	3,05

	
	
	
	
	
	152,8
	207,23
	
	
	
	
	40,17
	
	13,88
	2,69

	5
	ТСЦ-408-0122
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	21,3235
19,385*1,1
	63,2
	 
	63,2
	ТСЦ-408-0122 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=9,37
	1347,65
	 
	 
	1347,65
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	6
	ТЕР11-01-025-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	100 м2 покрытия
	2,1
210/100
	22826,37
	262,34
	21533,55
	ТЕР11-01-025-01 ТЕР11-01-025-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,09; ЗПМ=13,81; МАТ=3,55
	47935,38
	2164,01
	550,91
	45220,46
	94,8
	199,08

	
	
	
	
	
	1030,48
	34,7
	
	
	
	
	72,87
	
	2,83
	5,94

	7
	ТСЦ-413-0437
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Брусчатка
	м2
	-210
	215
	 
	215
	ТСЦ-413-0437 Брусчатка МАТ=3,54
	-45150
	 
	 
	-45150
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	8
	прайс Селенур
	Брусчатка
	м2
	210
	239,44
	 
	239,44
	ТЕР11-01-025-01 ТЕР11-01-025-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,09; ЗПМ=13,81; МАТ=3,55
	50282,4
	 
	 
	50282,4
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	60287,76
	2265,73
	2478,34
	55543,69
	 
	209,58

	
	 
	 
	287,51
	 
	 
	20,29

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	257077,64
	31289,73
	13269,22
	212518,7
	 
	209,58

	
	 
	 
	3970,51
	 
	 
	20,29

	Накладные расходы
	33129,22
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	17994,82
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	6837,56
	 
	 
	 
	 
	2,76

	
	 
	 
	 
	 
	 
	7,67

	  Автомобильные дороги
	44649,11
	 
	 
	 
	 
	7,74

	
	 
	 
	 
	 
	 
	6,68

	  Полы
	256715,01
	 
	 
	 
	 
	199,08

	
	 
	 
	 
	 
	 
	5,94

	  Итого
	308201,68
	 
	 
	 
	 
	209,58

	
	 
	 
	 
	 
	 
	20,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	212518,69
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	13269,22
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	35260,24
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	33129,22
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	17994,82
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	55476,3
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	363677,98
	 
	 
	 
	 
	209,58

	
	 
	 
	 
	 
	 
	20,29




	_____________________
