ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №
Выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, 
№ 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, 
протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм 

с. Новицкое             						          «      »                     2014г.

Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы Новицкого сельского поселения Бабича Виталия Владимировича, действующего на основании Устава Новицкого сельского поселения, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующего на основании ________________с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны» на основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 20____г. № ________) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА.

         1.1.Подрядчик обязуется выполнить работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм., в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

          2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами ________________    и составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей ___________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (__________  рублей ___ копеек).
          2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
         2.3. Цена работ включает в себя все затраты, расходы на материалы, перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.  
         2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненную работу осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Новицкого сельского поселения.
         2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом  Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
           2.6. Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм., на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 31.12.2014г.
         2.7.  Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 10 %  от 187 433,61 рублей - начальной (максимальной) цены Контракта в сумме - 18 743,36 рублей (Восемнадцать тысяч семьсот сорок три рубля 36 копеек). 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
         2.7.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения Контракта.
         Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Получатель: 
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края
ИНН 2524113005 / КПП 252401001
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого СП Партизанского  МР ПК л/сч 05203012000) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001
р/с 40302810405073000136
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.»
 (извещение 0000000000000000000 от 00.00.2014). Без НДС.» 
         2.7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
          2.7.3. Обеспечение исполнения Контракта возвращается (прекращается) Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней  после полного завершения действия Контракта в части расчетов.  

3. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

         3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими, действующими на территории Российской федерации,  нормативными документами и законодательными актами (ГОСТ, ТУ, СанПин и т.п.) и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  объекта.
Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны подтверждаться сертификатами и техническими паспортами  на русском языке.
         3.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:
         3.2.1. Подрядчик гарантирует, что:
         3.2.1.1. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении).
         3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. 
           3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
          3.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (2 года с момента подписания акта приёмки работ уполномоченными представителями обеих Сторон), Подрядчик осуществляет их устранение  за свой счет.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ.

           4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 14 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта по акту приемки  выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон.
          4.2. По окончанию работ Подрядчик предоставляет сертификаты на материалы и оборудование, технические паспорта на русском языке, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ.
          4.3. До начала приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза выполненных работ.
          4.4. Окончательная сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом, который подписывается обеими сторонами. При выявлении недостатков при приемке работ Подрядчик и Заказчик составляют перечень недостатков, которые Подрядчик должен устранить в согласованные сроки. В случае невыполнения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик имеет право, письменно уведомив об этом Подрядчика, поручить устранение недостатков третьему лицу или устранить их непосредственно с отнесением затрат за счет Подрядчика.
4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.

5.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:
5.2.1. Осуществить выполнение работ в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктами  4.1. , 4.2.раздела 4 настоящего Контракта.
5.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, выполненных работ.
5.3. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме работ.
5.3.4. Контролировать ход  и соблюдение срока  выполнения работ, проверять их соответствие условиям настоящего Контракта.
5.3.5. При обнаружении недостатков, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком. 
5.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ.
           5.3.7. Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с действующим  законодательством, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
5.4. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
5.4.1. При надлежащем извещении Подрядчиком о факте выполненных работ организовать и произвести их прием.
5.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. и 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены контракта и составляет ____________________________________________ рублей.
  6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1063, но не менее чем  одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 10 % цены контракта и составляет _____________________________ рублей.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
            9.2. Претензия   в   письменной   форме   направляется   Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии    указываются    допущенные   нарушения   со   ссылкой   на соответствующие положения Контракта   или его приложений,  стоимостная  оценка  ответственности (неустойки),  а также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для   устранения нарушений.
            9.3. Срок рассмотрения писем,  уведомлений или претензий не может превышать  10 (десять) календарных  дней со дня их получения..  
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.

10. ДЕЙСТВИЕ  КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части выполнения работ:
Начало выполнения работ - с  момента заключения муниципального контракта.
Окончание выполнения работ – по 15 сентября 2014 года, включительно.
Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
       11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
       11.2. Предложение о расторжении Контракта рассматривается стороной в течение 7 дней, с момента получения такого предложения.	
            11.3.	Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

                               13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		ЗАКАЗЧИК:
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 
Приморского края
692976, Приморский край Партизанский район 
с. Новицкое, ул. Лазо 17а
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)
ИНН 2524113005
КПП 252401001
ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю
 г. Владивостока
р/ч 40204810200000000114
БИК 040507001 
И.о. главы Новицкого 
сельского поселения
_____________ В.В. Бабич
	



	



 
 Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта

Техническое задание на  выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.

Наименование, характеристики и объём выполняемых  работ 
по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.

1. Ведомость объемов работ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0156
	ТЕРр68-12-4
	 

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,1152
1
	ТЕР01-01-010-44
	 

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,07
	ТЕР01-02-057-03
	 

	4
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,06
	ТЕР24-01-008-02
	 

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,14
	ТЕР01-02-061-03
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,4
	ТЕР11-01-002-04
	 

	7
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,05
	ТЕР27-07-001-01
	 

	8
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-0,357
	ТСЦ-410-0054
	 

	9
	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая
	т
	0,357
	Прайс
	 

	10
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0,05
	ТЕР27-07-001-02
	 

	11
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-0,121
	ТСЦ-410-0054
	 

	12
	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая
	т
	0,121
	Прайс
	 

	13
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 спланированной площади
	0,025
	ТЕР01-02-027-06
	 


2. ТРЕБОВАНИЯ
к качеству, техническим, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам), безопасности  и иные показатели, связанные 
с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ 
по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.
	№ п/п
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	1
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ Марка 800,  фракция 20-40
	Марка 800,  
фракция 20-40

	2
	              Песок

	Сыпучий материал образовавшийся
в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений
	

	3
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции,  условное  давление не менее 1,6 МПа t 150 С. Наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	Наружный диаметр 50 мм толщина стенки 3,0 мм

	4
	Щебень
	Щебень из природного камня для строительных работ. Марка 1000, фракция 40-70 мм
	Марка 1000, фракция 40-70 мм

	5
	Асфальтобетонная смесь
	[bookmark: _GoBack]Асфальтобетонная смесь с размером минеральных зёрен до 20 мм. Содержание щебня от 30 до 60%. Асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью  2,5-2,9 т/м3. Температура смеси при отгрузке от 145 до 155˚С. Марка I
	Марка I

	6
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не ниже 1,6 Мпа. Диаметр 50мм.                                
	Диаметр 50мм



3. ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, используемых при выполнении работ 
по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм..
	№
п/п
	Наименование товара
	Значение показателя
	Предложение поставщика

	
	
	
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	2
	3
	2
	3

	1
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ Марка 800,  фракция 20-40
	
	

	2
	Песок
	Сыпучий материал образовавшийся
в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений
	
	

	3
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции,  условное  давление не менее 1,6 МПа t 150 С. Наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм
	
	

	4
	Щебень
	Щебень из природного камня для строительных работ. Марка 1000, фракция 40-70 мм
	
	

	5
	Асфальтобетонная смесь
	Асфальтобетонная смесь с размером минеральных зёрен до 20 мм. Содержание щебня от 30 до 60%. Асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью  2,5-2,9 т/м3. Температура смеси при отгрузке от 145 до 155˚С. Марка I
	
	

	6
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не ниже 1,6 Мпа. Диаметр 50мм.                                
	
	



_______________

Все работы выполняются из материалов Подрядчика и включены в стоимость начальной цены контракта.

Примечание: 

В графе « Предложения поставщика» участником закупки указываются:

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.

3.Требования к качеству работ
Работа  должна  быть  выполнена в полном объеме, в строго установленные сроки, с высоким качеством, в соответствии с муниципальным контрактом.

4. Требования к безопасности работ
Работы производить в соответствии со: 
 СНиП III-4-80* - «Техника безопасности в строительстве»;
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»;
ГОСТ 12.3.002-75 – «Процессы производственные. Общие требования безопасности».
5. Требования к результатам работ
- сдача объекта в эксплуатацию;
- предоставление исполнительной схемы;
- акты освидетельствования скрытых работ.








УТВЕРЖДАЮ:   
И.о. главы Новицкого сельского поселения 
Партизанского муниципального района Приморского края
___________________В.В. Бабич
____ _____________2014

Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм. 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14
(локальный сметный расчет)

На выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК ул. Лазо, № 14 до здания сельского Дома культуры с. Новицкое, протяженностью 60,0 метров, D - 50 мм.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
                                      [image: ]
	 № пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснова-ние, индекс
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРр68-12-4
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0156
1,56/100
	7608,03
	4787,11
	 
	ТЕРр68-12-4 ТЕРр68-12-4 ОЗП=13,81; ЭМ=4,5; ЗПМ=13,81
	118,69
	44,01
	74,68
	 
	279,8525
	4,37

	
	
	
	
	
	2820,92
	594,03
	
	
	
	
	9,27
	
	47,5985
	0,74

	2
	ТЕР01-01-010-44
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,1152
115,2/1000
	16493,69
	16151,84
	 
	ТЕР01-01-010-44 ТЕР01-01-010-44 ОЗП=13,81; ЭМ=4,73; ЗПМ=13,81
	1900,07
	39,38
	1860,69
	 
	36,136
	4,16

	
	
	
	
	
	341,85
	2541,34
	
	
	
	
	292,76
	
	207,2875
	23,88

	3
	ТЕР01-02-057-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,07
7/100
	3568,09
	 
	 
	ТЕР01-02-057-03 ТЕР01-02-057-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	249,77
	249,77
	 
	 
	377,177
	26,4

	
	
	
	
	
	3568,09
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	4
	ТЕР24-01-008-02
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0,06
60/1000
	405265,6
	18932,76
	375164,4
	ТЕР24-01-008-02 ТЕР24-01-008-02 ОЗП=13,81; ЭМ=5,61; ЗПМ=13,81; МАТ=3,11
	24315,93
	670,1
	1135,97
	22509,86
	943,2772
	56,6

	
	
	
	
	
	11168,39
	1770,66
	
	
	
	
	106,24
	
	130,2914
	7,82

	5
	ТЕР01-02-061-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,14
	1672,8
	 
	 
	ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	234,19
	234,19
	 
	 
	184,0259
	25,76

	
	
	
	
	
	1672,8
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	6
	ТЕР11-01-002-04
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5,4
	292,95
	75,33
	164,64
	ТЕР11-01-002-04 ТЕР11-01-002-04 ОЗП=13,81; ЭМ=4,33; ЗПМ=13,81; МАТ=6,09
	1581,93
	286,09
	406,78
	889,06
	4,9329
	26,64

	
	
	
	
	
	52,98
	9,69
	
	
	
	
	52,33
	
	0,7906
	4,27

	7
	ТЕР27-07-001-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,05
5/100
	3793,73
	51,74
	3516,64
	ТЕР27-07-001-01 ТЕР27-07-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=4,23; ЗПМ=13,81; МАТ=5,9
	189,69
	11,27
	2,59
	175,83
	19,9962
	1

	
	
	
	
	
	225,35
	0,93
	
	
	
	
	0,05
	
	0,0719
	 

	8
	ТСЦ-410-0054
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-0,357
	475
	 
	475
	ТЕР27-07-001-01 ТЕР27-07-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=4,23; ЗПМ=13,81; МАТ=5,9
	-169,58
	 
	 
	-169,58
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	9
	Прайс
	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая
	т
	0,357
	674,72
	 
	674,72
	ТЕР27-07-001-01 ТЕР27-07-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=4,23; ЗПМ=13,81; МАТ=5,9
	240,88
	 
	 
	240,88
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	10
	ТЕР27-07-001-02
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	0,05
5/100
	1232,47
	13,8
	1149,5
	ТЕР27-07-001-02 ТЕР27-07-001-02 ОЗП=13,81; ЭМ=3,79; ЗПМ=13,81; МАТ=5,75
	61,62
	3,46
	0,69
	57,47
	6,1364
	0,31

	
	
	
	
	
	69,17
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	11
	ТСЦ-410-0054
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-0,121
	475
	 
	475
	ТЕР27-07-001-02 ТЕР27-07-001-02 ОЗП=13,81; ЭМ=3,79; ЗПМ=13,81; МАТ=5,75
	-57,48
	 
	 
	-57,48
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	12
	Прайс
	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая
	т
	0,121
	674,72
	 
	674,72
	ТЕР27-07-001-01 ТЕР27-07-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=4,23; ЗПМ=13,81; МАТ=5,9
	81,64
	 
	 
	81,64
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	13
	ТЕР01-02-027-06
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
	1000 м2 спланированной площади
	0,025
	2563,31
	 
	 
	ТЕР01-02-027-06 ТЕР01-02-027-06 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	64,08
	64,08
	 
	 
	247,9026
	6,2

	
	
	
	
	
	2563,31
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	28811,43
	1602,35
	3481,4
	23727,68
	 
	151,44

	
	 
	 
	460,65
	 
	 
	36,71

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	116773,01
	22128,44
	17284,85
	77359,72
	 
	151,44

	
	 
	 
	6361,58
	 
	 
	36,71

	Накладные расходы
	23965,55
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	13294,57
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	1947,47
	 
	 
	 
	 
	4,37

	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	14237,93
	 
	 
	 
	 
	4,16

	
	 
	 
	 
	 
	 
	23,88

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	12818,91
	 
	 
	 
	 
	52,16

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	102783,31
	 
	 
	 
	 
	56,6

	
	 
	 
	 
	 
	 
	7,82

	  Полы
	17907,78
	 
	 
	 
	 
	26,64

	
	 
	 
	 
	 
	 
	4,27

	  Автомобильные дороги
	2640,42
	 
	 
	 
	 
	1,31

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1697,31
	 
	 
	 
	 
	6,2

	  Итого
	154033,13
	 
	 
	 
	 
	151,44

	
	 
	 
	 
	 
	 
	36,71

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	77359,72
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	17284,85
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	28490,02
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	23965,55
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	13294,57
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,1%
	1694,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	155727,49
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	3114,55
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	158842,04
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	28591,57
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	187433,61
	 
	 
	 
	 
	151,44

	
	 
	 
	 
	 
	 
	36,71





_____________________
image1.emf
Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014г

___________________________187,434

___________________________28,490

_______________________________________________________________________________________________151,44


