ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №
Выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением 
жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм
с. Новицкое             						  «      »                     2014г.

Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы Новицкого сельского поселения Бабича Виталия Владимировича, действующего на основании Устава  Новицкого сельского поселения, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующего на основании ________________с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны» на основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 20____г. № ________) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА.

         1.1.Подрядчик обязуется выполнить работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

          2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами ________________    и составляет _____рублей _________ копеек (________________рублей ___________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (__________  рублей ___ копеек).
          2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
         2.3. Цена работ включает в себя все затраты, расходы на материалы, перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налоги и сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.  
         2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненную работу осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Новицкого сельского поселения.
         2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом  Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
           2.6. Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм, на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), предъявляемых к оплате, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 31.12.2014г.
         2.7.  Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5%  от 442 902,17 рублей - начальной (максимальной) цены Контракта в сумме – 22 145,11 рублей (Двадцать две тысячи сто сорок пять рублей 11 копеек). 
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
         2.7.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступившими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения Контракта.
         Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Получатель: 
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края
ИНН 2524113005 / КПП 252401001
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого СП Партизанского  МР ПК л/сч 05203012000) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
БИК 040507001
р/с 40302810405073000136
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм».
 (извещение 0000000000000000000 от 00.00.2014). Без НДС.» 
         2.7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
          2.7.3. Обеспечение исполнения Контракта возвращается (прекращается) Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней  после полного завершения действия Контракта в части расчетов.  

3. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

         3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами (СНиП), санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими, действующими на территории Российской федерации,  нормативными документами и законодательными актами (ГОСТ, ТУ, СанПин и т.п.) и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  объекта.
Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны подтверждаться сертификатами и техническими паспортами  на русском языке.
         3.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:
         3.2.1. Подрядчик гарантирует, что:
         3.2.1.1. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении).
         3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. 
           3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.
          3.4. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (2 года с момента подписания акта приёмки работ уполномоченными представителями обеих Сторон), Подрядчик осуществляет их устранение  за свой счет.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ.

           4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 14 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта по акту приемки  выполненных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон.
          4.2. По окончанию работ Подрядчик предоставляет сертификаты на материалы и оборудование, технические паспорта на русском языке, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ.
          4.3. До начала приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза выполненных работ.
          4.4. Окончательная сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом, который подписывается обеими сторонами. При выявлении недостатков при приемке работ Подрядчик и Заказчик составляют перечень недостатков, которые Подрядчик должен устранить в согласованные сроки. В случае невыполнения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик имеет право, письменно уведомив об этом Подрядчика, поручить устранение недостатков третьему лицу или устранить их непосредственно с отнесением затрат за счет Подрядчика.
4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.

5.1. Подрядчик по настоящему Контракту вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик по настоящему Контракту обязан:
5.2.1. Осуществить выполнение работ в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктами  4.1. , 4.2.раздела 4 настоящего Контракта.
5.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, выполненных работ.
5.3. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме работ.
5.3.4. Контролировать ход  и соблюдение срока  выполнения работ, проверять их соответствие условиям настоящего Контракта.
5.3.5. При обнаружении недостатков, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком. 
5.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ.
           5.3.7. Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с действующим  законодательством, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
5.4. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
5.4.1. При надлежащем извещении Подрядчиком о факте выполненных работ организовать и произвести их прием.
5.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.5. и 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены контракта и составляет ____________________________________________ рублей.
  6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1063, но не менее чем  одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа составляет 10 % цены контракта и составляет _____________________________ рублей.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
            9.2. Претензия   в   письменной   форме   направляется   Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии    указываются    допущенные   нарушения   со   ссылкой   на соответствующие положения Контракта   или его приложений,  стоимостная  оценка  ответственности (неустойки),  а также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для   устранения нарушений.
            9.3. Срок рассмотрения писем,  уведомлений или претензий не может превышать  10 (десять) календарных  дней со дня их получения..  
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.

10. ДЕЙСТВИЕ  КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части выполнения работ:
Начало выполнения работ - с  момента заключения муниципального контракта.
Окончание выполнения работ – по 19 сентября 2014 года, включительно.
Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
       11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
       11.2. Предложение о расторжении Контракта рассматривается стороной в течение 7 дней, с момента получения такого предложения.	
            11.3.	Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

                               13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
		ЗАКАЗЧИК:
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 
Приморского края
692976, Приморский край Партизанский район с.Новицкое, ул.Лазо 17а
УФК по Приморскому краю (Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района , л/с 03203012000)
ИНН 2524113005
КПП 252401001
ГКРЦ ГУ банка России по Приморскому краю г.Владивостока
р/ч 40204810200000000114
БИК 040507001 
И.о. главы Новицкого 
сельского поселения
_____________ В.В. Бабич
	



	


   Приложение № 1 
к проекту муниципального контракта

Техническое задание на  выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм.

Наименование, характеристики и объём выполняемых  работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 м., D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм
1. Ведомость объемов работ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,017
	ТЕР01-01-010-44
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,017
	ТЕР01-02-055-03
	 

	3
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм
	1 вставка длиной 1 м
	3
	ТЕРр66-14-1
	 

	4
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	1,5
	ТЕР22-05-003-01
	 

	5
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	ТЕР22-06-001-01
	 

	6
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,09
	ТЕР01-02-068-01
	 

	7
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	ТЕР16-07-003-08
	 

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,017
	ТЕР01-01-033-03
	 

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,017
1,7/100
	ТЕР01-02-061-03
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	15
	ТЕР11-01-002-04
	 

	11
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,35
350/1000
	ТЕР01-01-036-01
	 

	12
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,107
	ТЕР01-01-010-44
	 

	13
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,063
	ТЕР01-02-055-03
	 

	14
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,63
	ТЕР23-01-001-01
	 

	15
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006
	ТЕР22-01-021-01
	 

	16
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм
	1 км трубопровода
	0,084
	ТЕР22-01-021-01
	 

	17
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,05
	ТЕР22-03-001-05
	 

	18
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,6
	ТЕР22-03-002-01
	 

	19
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,09
	ТЕР22-06-001-01
	 

	20
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	2
	ТЕРр66-10-6
	 

	21
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,196
	ТЕР22-04-001-02
	 

	22
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	1
	ТЕР16-07-003-02
	 

	23
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	4
	ТЕР16-07-003-03
	 

	24
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0063
	ТЕРр68-12-4
	 

	25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0042
	ТЕР27-04-001-04
	 

	26
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,0042
	ТЕР27-06-020-04
	 

	27
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04
	1000 м2 покрытия
	0,0042
	ТЕР27-06-021-04
	 

	28
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0945
	ТЕР01-02-061-03
	 

	29
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,1071
1
	ТЕР01-01-033-03
	 

	30
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,45
	ТЕР01-01-036-01
	 



2. ТРЕБОВАНИЯ
к качеству, техническим, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам), безопасности  и иные показатели, связанные 
с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм
	№ п/п
	Наименование товара
	Максимальные или минимальные
 значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться

	1
	2
	3
	4

	1
	Стальные трубы
	Масса считается при плотности стали  7,85 г\см. Предельные отклонения по массе трубы не должны превышать +8%. Срок службы стальных труб не менее 10 лет. Толщина стенки
трубы не менее 3,5 мм, диаметр 108 мм.
	Диаметр 108 мм

	2
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не менее 1,6 Мпа, Рабочая  температура  до +150°С.  Диаметр 100мм
	Рабочая  температура  до +150°С.  Диаметр 100мм

	3
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ,  марка 800, фракция 20-40
	Марка 800,
фракция 20-40

	4
	Песок

	Сыпучий материал образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений
	

	5
	Трубы полиэтиленовые
	Полиэтиленовые трубы должны быть химически нейтральны ко всем веществам. Обладать стойкостью ко всем видам грунтов. Диапазон температур окружающей среды от –50 до +50 ОС. Диаметр 25 мм.
	Диапазон температур окружающей среды от –50 до +50 ОС. Диаметр 25 мм

	6
	Трубы полиэтиленовые
	Полиэтиленовые трубы должны быть химически нейтральны ко всем веществам. Обладать стойкостью ко всем видам грунтов. Диапазон температур окружающей среды от –50 до +50 ОС. Диаметр 50 мм
	Диапазон температур окружающей среды от –50 до +50 ОС. Диаметр 50 мм

	7
	Полиэтиленовые фасонные части
	Должны служить для присоединения трубопроводов полиэтиленовых к стальным трубам. Диаметр50 мм
	Диаметр50 мм

	8
	Полиэтиленовые фасонные части
	Должны служить для присоединения трубопроводов полиэтиленовых к стальным трубам. Диаметр25 мм
	Диаметр25 мм

	9
	Кольцо           стеновое
	Кольцо стеновое железобетонное должно относиться к группе несгораемых конструкций. Предел огнестойкости кольца  не менее 1 часа.   Изготовлено из бетона класса В15. Расход арматуры на одно кольцо 5,66 кг. Объем кольца  0,24 м3 
	Предел огнестойкости кольца  не менее 1 часа. Бетон класса В15. Расход арматуры на одно кольцо 5,66 кг. Объем кольца  0,24 м3

	10
	Плита перекрытия
	Плита перекрытия железобетонная должна относиться к группе несгораемых конструкций. Предел огнестойкости плиты не менее 1 часа.  Изготовлена из бетона класса В15. Расход арматуры на одну плиту   8,38кг.  Объем плиты  0,10 м3
	Предел огнестойкости кольца  не менее 1 часа.  Бетон класса В15. Расход арматуры на одну плиту 8,38 кг. Объем плиты  0,10 м3


	11
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не ниже 1,6 МПа. Диаметр 20мм
	Диаметр 20мм

	12
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не ниже 1,6 МПа. Диаметр 25мм
	Диаметр 25мм

	13
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ. Марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	Марка 400, фракция 5(3)-10 мм

	14
	 Асфальтобетонная смесь
	Асфальтобетонная смесь с размером минеральных зёрен до 20 мм. Содержание щебня от 30 до 60%. Асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью 2,5-2,9 т/м3. Температура смеси при отгрузке от 145 до 155˚С. Марка I
	Марка I



3. ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, используемых при работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм.
	№
п/п
	Наименование товара
	Значение показателя
	Предложение поставщика

	
	
	
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	2
	3
	2
	3

	1
	Стальные трубы
	Масса считается при плотности стали  7,85 г\см. Предельные отклонения по массе трубы не должны превышать +8%. Срок службы стальных труб не менее 10 лет. Толщина стенки
трубы не менее 3,5 мм, диаметр 108 мм.
	
	

	2
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не менее 1,6 Мпа, Рабочая  температура  до +150°С.  Диаметр 100мм
	
	

	3
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ,  марка 800, фракция 20-40
	
	

	4
	Песок
	Сыпучий материал образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчано-гравийных месторождений
	
	

	5
	Трубы полиэтиленовые
	Полиэтиленовые трубы должны быть химически нейтральны ко всем веществам. Обладать стойкостью ко всем видам грунтов. Диапазон температур окружающей среды от –50 до +50 ОС. Диаметр 25 мм.
	
	

	6
	Трубы полиэтиленовые
	Полиэтиленовые трубы должны быть химически нейтральны ко всем веществам. Обладать стойкостью ко всем видам грунтов. Диапазон температур окружающей среды от –50 до +50 ОС. Диаметр 50 мм
	
	

	7
	Полиэтиленовые фасонные части
	Должны служить для присоединения трубопроводов полиэтиленовых к стальным трубам. Диаметр50 мм
	
	

	8
	Полиэтиленовые фасонные части
	Должны служить для присоединения трубопроводов полиэтиленовых к стальным трубам. Диаметр25 мм
	
	

	9
	Кольцо стеновое
	Кольцо стеновое железобетонное должно относиться к группе несгораемых конструкций. Предел огнестойкости кольца  не менее 1 часа.   Изготовлено из бетона класса В15. Расход арматуры на одно кольцо 5,66 кг. Объем кольца  0,24 м3
	
	

	10
	Плиты перекрытия 
	Плита перекрытия железобетонная должна относиться к группе несгораемых конструкций. Предел огнестойкости плиты не менее 1 часа.  Изготовлена из бетона класса В15. Расход арматуры на одну плиту   8,38кг.  Объем плиты  0,10 м3
	
	

	11
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не ниже 1,6 МПа. Диаметр 20мм
	
	

	12
	Кран шаровой муфтовый
	Кран должен быть  изготовлен  из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия  вода или пар. Номинальное давление  не ниже 1,6 МПа. Диаметр 25мм
	
	

	13
	Щебень из природного камня
	Щебень из природного камня предназначен для строительных работ. Марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	
	

	14
	Асфальтобетонная смесь
	[bookmark: _GoBack]Асфальтобетонная смесь с размером минеральных зёрен до 20 мм. Содержание щебня от 30 до 60%. Асфальтобетон плотный, с остаточной пористостью 2,5-2,9 т/м3. Температура смеси при отгрузке от 145 до 155˚С. Марка I
	
	



4.Требования к качеству работ
Работа  должна  быть  выполнена в полном объеме, в строго установленные сроки, с высоким качеством, в соответствии с муниципальным контрактом.
5. Требования к безопасности работ
Работы производить в соответствии со: 
 СНиП III-4-80* - «Техника безопасности в строительстве»;
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»;
ГОСТ 12.3.002-75 – «Процессы производственные. Общие требования безопасности».
6. Требования к результатам работ
- сдача объекта в эксплуатацию;
- предоставление исполнительной схемы;
- акты освидетельствования скрытых работ.



УТВЕРЖДАЮ:   
И.о. главы Новицкого сельского поселения 
Партизанского муниципального района Приморского края
___________________В.В. Бабич
____ _____________2014

Выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15
(локальный сметный расчет)

На выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей холодного водоснабжения с. Новицкое от жилого дома № 1 ул. Луговая по ул. Весенняя протяженностью 184 метров, D- 75 мм, с подключением жилого дома № 7, № 4, кв. 2 ул. Весенняя D- 25 мм.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
                                         Основание:
                                         Сметная стоимость строительных работ _____________ 442 902,17 руб.
                                         Средства на оплату труда __________________________86 331,85 руб.
                                         Сметная трудоемкость_____________________________478 чел. час
                                         Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.
 
	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснова-ние, индекс
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕР01-01-010-44
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,017
17/1000
	13218,73
	12921,47
	 
	ТЕР01-01-010-44 ТЕР01-01-010-44 ОЗП=13,81; ЭМ=4,73; ЗПМ=13,81
	224,72
	5,05
	219,67
	 
	31,4226
	0,53

	
	
	
	
	
	297,26
	2033,07
	
	
	
	
	34,56
	
	165,83
	2,82

	2
	ТЕР01-02-055-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,017
1,7/100
	3739,05
	 
	 
	ТЕР01-02-055-03 ТЕР01-02-055-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	63,56
	63,56
	 
	 
	367,655
	6,25

	
	
	
	
	
	3739,05
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	3
	ТЕРр66-14-1
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм
	1 вставка длиной 1 м
	3
	148,38
	28,21
	70,41
	ТЕРр66-14-1 ТЕРр66-14-1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,6; ЗПМ=13,81; МАТ=4,35
	445,14
	149,28
	84,63
	211,23
	4,14
	12,42

	
	
	
	
	
	49,76
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	4
	ТСЦ-103-0160
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-3,06
	63,2
	 
	63,2
	ТСЦ-103-0160 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм МАТ=4,24
	-193,39
	 
	 
	-193,39
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	5
	ТЕР22-05-003-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	1,5
150/100
	2385,02
	48,98
	1033,44
	ТЕР22-05-003-01 ТЕР22-05-003-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,87; ЗПМ=13,81; МАТ=3,27
	3577,53
	1953,9
	73,47
	1550,16
	111,619
	167,43

	
	
	
	
	
	1302,6
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	6
	ТСЦ-103-0160
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	150
	63,2
	 
	63,2
	ТСЦ-103-0160 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм МАТ=4,24
	9480
	 
	 
	9480
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	7
	ТЕР22-06-001-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
150/1000
	807,25
	 
	31,89
	ТЕР22-06-001-01 ТЕР22-06-001-01 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81; МАТ=7,25
	121,09
	116,3
	 
	4,79
	74,9858
	11,25

	
	
	
	
	
	775,36
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	8
	ТЕР01-02-068-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,09
	3341,1
	3341,1
	 
	ТЕР01-02-068-01 ТЕР01-02-068-01 ОЗП=13,81; ЭМ=9,85; ЗПМ=13,81
	300,7
	 
	300,7
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	1714,61
	
	
	
	
	154,31
	
	139,7394
	12,58

	9
	ТЕР16-07-003-08
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	742,66
	17,51
	610,01
	ТЕР16-07-003-08 ТЕР16-07-003-08 ОЗП=13,81; ЭМ=4,34; ЗПМ=13,81; МАТ=5,96
	742,66
	115,14
	17,51
	610,01
	9,8658
	9,87

	
	
	
	
	
	115,14
	0,4
	
	
	
	
	0,4
	
	0,0288
	0,03

	10
	ТЕР01-01-033-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,017
17/1000
	1079,56
	1079,56
	 
	ТЕР01-01-033-03 ТЕР01-01-033-03 ОЗП=13,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=13,81
	18,35
	 
	18,35
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	210,28
	
	
	
	
	3,57
	
	14,8925
	0,25

	11
	ТЕР01-02-061-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,017
1,7/100
	1454,6
	 
	 
	ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	24,73
	24,73
	 
	 
	160,0225
	2,72

	
	
	
	
	
	1454,6
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	12
	ТЕР11-01-002-04
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	15
	292,95
	75,33
	164,64
	ТЕР11-01-002-04 ТЕР11-01-002-04 ОЗП=13,81; ЭМ=4,33; ЗПМ=13,81; МАТ=6,09
	4394,25
	794,7
	1129,95
	2469,6
	4,9329
	73,99

	
	
	
	
	
	52,98
	9,69
	
	
	
	
	145,35
	
	0,7906
	11,86

	13
	ТЕР01-01-036-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,35
350/1000
	39,6
	39,6
	 
	ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 ОЗП=13,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=13,81
	13,86
	 
	13,86
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	7,72
	
	
	
	
	2,7
	
	0,5462
	0,19

	14
	ТЕР01-01-010-44
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,107
107/1000
	13218,73
	12921,47
	 
	ТЕР01-01-010-44 ТЕР01-01-010-44 ОЗП=13,81; ЭМ=4,73; ЗПМ=13,81
	1414,4
	31,81
	1382,59
	 
	31,4226
	3,36

	
	
	
	
	
	297,26
	2033,07
	
	
	
	
	217,54
	
	165,83
	17,74

	15
	ТЕР01-02-055-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,063
6,3/100
	3739,05
	 
	 
	ТЕР01-02-055-03 ТЕР01-02-055-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	235,56
	235,56
	 
	 
	367,655
	23,16

	
	
	
	
	
	3739,05
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	16
	ТЕР23-01-001-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,63
6,3/10
	875,53
	46,65
	695,2
	ТЕР23-01-001-01 ТЕР23-01-001-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,09; ЗПМ=13,81; МАТ=9,36
	551,58
	84,22
	29,39
	437,97
	13,4895
	8,5

	
	
	
	
	
	133,68
	6,17
	
	
	
	
	3,89
	
	0,5031
	0,32

	17
	ТЕР22-01-021-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006
6/1000
	24517,49
	3433,48
	18092,96
	ТЕР22-01-021-01 ТЕР22-01-021-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,02; ЗПМ=13,81; МАТ=2,94
	147,1
	17,95
	20,6
	108,55
	265,3993
	1,59

	
	
	
	
	
	2991,05
	497,86
	
	
	
	
	2,99
	
	30,6188
	0,18

	18
	ТЕР22-01-021-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм
	1 км трубопровода
	0,084
84/1000
	24517,49
	3433,48
	18092,96
	ТЕР22-01-021-01 ТЕР22-01-021-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,02; ЗПМ=13,81; МАТ=2,94
	2059,47
	251,25
	288,41
	1519,81
	265,3993
	22,29

	
	
	
	
	
	2991,05
	497,86
	
	
	
	
	41,82
	
	30,6188
	2,57

	19
	ТЕР22-03-001-05
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,05
50/1000
	33303,09
	19925,63
	7084,2
	ТЕР22-03-001-05 ТЕР22-03-001-05 ОЗП=13,81; ЭМ=5,23; ЗПМ=13,81; МАТ=5,61
	1665,15
	314,66
	996,28
	354,21
	467,9005
	23,4

	
	
	
	
	
	6293,26
	2439,41
	
	
	
	
	121,97
	
	148,2925
	7,41

	20
	ТЕР22-03-002-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,6
6/10
	548,14
	393,11
	85,2
	ТЕР22-03-002-01 ТЕР22-03-002-01 ОЗП=13,81; ЭМ=5,34; ЗПМ=13,81; МАТ=11,95
	328,88
	41,9
	235,87
	51,11
	6,348
	3,81

	
	
	
	
	
	69,83
	61,68
	
	
	
	
	37,01
	
	3,7519
	2,25

	21
	ТЕР22-06-001-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,09
90/1000
	807,25
	 
	31,89
	ТЕР22-06-001-01 ТЕР22-06-001-01 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81; МАТ=7,25
	72,65
	69,78
	 
	2,87
	74,9858
	6,75

	
	
	
	
	
	775,36
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	22
	ТЕРр66-10-6
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	2
	70,99
	3,3
	 
	ТЕРр66-10-6 ТЕРр66-10-6 ОЗП=13,81; ЭМ=3,43; ЗПМ=13,81
	141,98
	135,38
	6,6
	 
	7,2076
	14,42

	
	
	
	
	
	67,69
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	23
	ТЕР22-04-001-02
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,196
1,96/10
	35004,26
	4676,2
	28070,01
	ТЕР22-04-001-02 ТЕР22-04-001-02 ОЗП=13,81; ЭМ=6,72; ЗПМ=13,81; МАТ=7,62
	6860,84
	442,58
	916,54
	5501,72
	200,3588
	39,27

	
	
	
	
	
	2258,05
	442,49
	
	
	
	
	86,73
	
	31,3375
	6,14

	24
	ТСЦ-101-2535
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Люки чугунные легкие
	шт.
	2
	398
	 
	398
	ТСЦ-101-2535 Люки чугунные: легкие МАТ=5,88
	796
	 
	 
	796
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	25
	ТЕР16-07-003-02
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	1
	107,16
	7,39
	28,87
	ТЕР16-07-003-02 ТЕР16-07-003-02 ОЗП=13,81; ЭМ=4,36; ЗПМ=13,81; МАТ=3,69
	107,16
	70,9
	7,39
	28,87
	5,8984
	5,9

	
	
	
	
	
	70,9
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	26
	ТЕР16-07-003-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	4
	114,43
	7,39
	36,14
	ТЕР16-07-003-03 ТЕР16-07-003-03 ОЗП=13,81; ЭМ=4,36; ЗПМ=13,81; МАТ=5,02
	457,72
	283,6
	29,56
	144,56
	5,8984
	23,59

	
	
	
	
	
	70,9
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	27
	ТЕРр68-12-4
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0063
0,63/100
	9227,95
	5983,9
	 
	ТЕРр68-12-4 ТЕРр68-12-4 ОЗП=13,81; ЭМ=4,5; ЗПМ=13,81
	58,14
	20,44
	37,7
	 
	321,8304
	2,03

	
	
	
	
	
	3244,05
	742,54
	
	
	
	
	4,68
	
	59,4981
	0,37

	28
	ТЕР27-04-001-04
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0042
0,42/100
	5342,04
	5010,36
	17,85
	ТЕР27-04-001-04 ТЕР27-04-001-04 ОЗП=13,81; ЭМ=5,48; ЗПМ=13,81; МАТ=7,19
	22,44
	1,32
	21,04
	0,08
	31,9913
	0,13

	
	
	
	
	
	313,83
	466,1
	
	
	
	
	1,96
	
	29,6125
	0,12

	29
	ТСЦ-408-0021
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	4,62
4,2*1,1
	140
	 
	140
	ТСЦ-408-0021 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм МАТ=5,19
	646,8
	 
	 
	646,8
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	30
	ТЕР27-06-020-04
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,0042
4,2/1000
	54534,4
	3526,3
	50417
	ТЕР27-06-020-04 ТЕР27-06-020-04 ОЗП=13,81; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,81; МАТ=5,74
	229,04
	2,48
	14,81
	211,75
	50,6518
	0,21

	
	
	
	
	
	591,1
	440,77
	
	
	
	
	1,85
	
	27,4275
	0,12

	31
	ТЕР27-06-021-04
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04
	1000 м2 покрытия
	0,0042
4,2/1000
	137655,4
	94,24
	137530,6
	ТЕР27-06-021-04 ТЕР27-06-021-04 ОЗП=13,81; ЭМ=1,28; ЗПМ=13,81; МАТ=5,74
	578,15
	0,13
	0,4
	577,62
	2,6186
	0,01

	
	
	
	
	
	30,55
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	32
	ТЕР01-02-061-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0945
9,45/100
	1454,6
	 
	 
	ТЕР01-02-061-03 ТЕР01-02-061-03 ОЗП=13,81; ЗПМ=13,81
	137,46
	137,46
	 
	 
	160,0225
	15,12

	
	
	
	
	
	1454,6
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	33
	ТЕР01-01-033-03
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,1071
107,1/1000
	1079,56
	1079,56
	 
	ТЕР01-01-033-03 ТЕР01-01-033-03 ОЗП=13,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=13,81
	115,62
	 
	115,62
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	210,28
	
	
	
	
	22,52
	
	14,8925
	1,6

	34
	ТЕР01-01-036-01
И3-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,45
450/1000
	39,6
	39,6
	 
	ТЕР01-01-036-01 ТЕР01-01-036-01 ОЗП=13,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=13,81
	17,82
	 
	17,82
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	7,72
	
	
	
	
	3,47
	
	0,5462
	0,25

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	35857,16
	5364,08
	5978,76
	24514,32
	 
	478

	
	 
	 
	887,32
	 
	 
	66,8

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	237745,89
	74077,96
	32764,84
	130903,1
	 
	478

	
	 
	 
	12253,89
	 
	 
	66,8

	Накладные расходы
	79753,29
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	46478,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	14282,58
	 
	 
	 
	 
	3,89

	
	 
	 
	 
	 
	 
	22,85

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	12218,98
	 
	 
	 
	 
	47,25

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	5648,37
	 
	 
	 
	 
	12,42

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	242881,7
	 
	 
	 
	 
	284,29

	
	 
	 
	 
	 
	 
	18,87

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	4918,17
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	12,58

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	21210,59
	 
	 
	 
	 
	39,36

	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,03

	  Полы
	49743,72
	 
	 
	 
	 
	73,99

	
	 
	 
	 
	 
	 
	11,86

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	3816,06
	 
	 
	 
	 
	14,42

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	925,12
	 
	 
	 
	 
	2,03

	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37

	  Автомобильные дороги
	8332,16
	 
	 
	 
	 
	0,35

	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,24

	  Итого
	363977,45
	 
	 
	 
	 
	478

	
	 
	 
	 
	 
	 
	66,8

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	130903,09
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	32764,84
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	86331,85
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	79753,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	46478,27
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 1,1%
	4003,75
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	367981,2
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	7359,62
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	375340,82
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	67561,35
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	442902,17
	 
	 
	 
	 
	478

	
	 
	 
	 
	 
	 
	66,8


____________________
